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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma metode – iepirkums LR likuma „Publisko iepirkumu likums” 8.1 pantā noteiktajā kārtībā.
1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs – LU PSK 2013/2
1.3. Pasūtītājs:
Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”.
Reģistrācijas nr. 90000031813.
Adrese: Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV-2010.
Tālruņa nr.: +371 67752507, faksa nr. +371 67752214, e-pasts: st-skola@apollo.lv 
1.4. Iepirkumu organizē iepirkuma komisija, kas izveidota, pamatojoties uz Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas direktores 2012. gada 18. decembra rīkojumu nr. 1-7/74.
1.5. Iepirkuma priekšmets: „Nepabeigtie būvdarbi objektā „Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā rekonstrukcija””. 
1.6. CPV kods: 45400000-1 
1.7. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar nolikuma 2. pielikumu. 
1.8. Iepirkuma priekšmetam ir 1 (viena) daļa. 
1.9. Iepirkuma priekšmeta vietas apskate un ieinteresēto personu sanāksme:
1.9.1. Vietas apskati nodrošina nekustamo īpašumu pārvaldnieks Jānis Kačkeris, tālr. 29408561, e-pasts: st-skola@apollo.lv 
1.9.2. Vietas apskate notiek ieinteresētām personām vienlaikus 2013. gada 23. aprīlī, sākums plkst. 10:00, Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā.
1.10. Kontaktpersonas, kuras ir pilnvarotas sniegt informāciju par iepirkumu: 
1.10.1. Par nolikuma A daļu – Laura Mihailovska, iepirkumu speciāliste, tālr. nr. 26555861, e-pasts: laura.mihailovska@inbox.lv 

1.10.2. Par nolikuma B daļu - Jānis Kačkeris, nekustamo īpašumu pārvaldnieks, tālr. 29408561, e-pasts: st-skola@apollo.lv 
2. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
2.1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tam pievienoto pielikumu noteiktajām prasībām. 
2.2. Piedāvājuma noformējumā jāietver:
2.2.1. Titullapa, kas satur pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi un norādi: Piedāvājums iepirkumam „Nepabeigtie būvdarbi objektā „Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā rekonstrukcija””, identifikācijas nr. LU PSK 2013/2. 
2.2.2. Satura rādītājs.

2.2.3. Pieteikums dalībai iepirkumā (pieteikuma forma šā nolikuma 1. pielikumā).
2.2.4. Pretendenta vispārīgs darbības apraksts (ne vairāk kā 1 lapa).

2.2.5. Iesniedzamie dokumenti (skatīt šā nolikuma 4.punktu). 

2.3. Piedāvājumu sagatavo atbilstoši LR Valsts valodas likuma, LR Dokumentu juridiskā spēka likuma un LR Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

2.4. Iesniegtajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Dokumentiem, kuri iesniegti svešvalodās, jāpievieno pretendenta apliecināti dokumentu tulkojumi latviešu valodā. Pretendenta apliecinājums nozīmē uzraksts „Tulkojums pareizs”, pretendenta vai pretendenta pilnvarotās personas pilns amata nosaukums, paraksts, paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums.
2.5. Dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

2.6. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums 1 (vienā) eksemplārā.
2.7. Piedāvājumam jābūt caurauklotam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt/aizvietot, lapām jābūt sanumurētām, ko beigās apstiprina ar pretendenta vai pretendenta pilnvarotās personas parakstu, paraksta atšifrējumu, amata nosaukumu, pretendenta zīmoga nospiedumu, vietas nosaukumu, datumu un norādi par kopējo lappušu skaitu, kam jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Ja pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus un citus informatīvus materiālus, tos necauršauj, bet uz katra pievienotā materiāla norādāms pretendenta nosaukums un kontaktinformācija. 
2.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

2.9. Piedāvājums iesniedzams necaurspīdīgā aploksnē. Aploksnei jābūt aizlīmētai un aizvēruma joslai apzīmogotai ar pretendenta zīmogu. Uz aploksnes norādāma sekojoša informācija:

2.9.1. pasūtītāja nosaukums un adrese – Iepirkuma komisijai, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža, Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV-2010;

2.9.2. pretendenta nosaukums un adrese;
2.9.3. norāde „Piedāvājums iepirkumam „Nepabeigtie būvdarbi objektā „Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā rekonstrukcija””, identifikācijas nr. LU PSK 2013/2. Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē”. 

2.10. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. 
2.11. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:

2.11.1. Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz 2013. gada 29. aprīlim, plkst. 12:00, Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas administratīvā korpusā, Kancelejā, 1. stāvā, 105. kabinetā darba dienās no plkst. 9:00 – 12:00 un no plkst. 13:00 – 16:30, 
2.11.2. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 2.11.1.punktā noteiktajā adresē līdz 2013. gada 29. aprīlim, plkst. 12:00. Termiņš un iesniegšanas adrese attiecas uz jebkura veida pasta, kurjerpasta un citiem piegādes veidiem. 

2.11.3. Piedāvājumus reģistrē iesniegšanas secībā. 

2.11.4. Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks izskatīti un, marķēti ar uzrakstu „Nokavēts”, neatvērtā veidā atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam. 
3. INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Līguma priekšmets: „Nepabeigtie būvdarbi objektā „Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā rekonstrukcija””.
3.2. Darbu izpildes termiņš: ne vēlāk kā 50 (piecdesmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.  
3.3. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar šā nolikuma 2. pielikumu. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam jāņem vērā, ka uzrādītais iepirkuma apjoms var būt aptuvens un var tikt precizēts iepirkuma gaitā. Darbu izpilde nedrīkst traucēt studiju procesu norisei. 
4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

4.1. Pretendents piedāvājumā ietver šādus atlases dokumentus:

4.1.1. Dokuments, kurš apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls);
4.1.2. Komercreģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtās reģistrācijas apliecības kopija;
4.1.3. Apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv šādi nosacījumi:
4.1.3.1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākuma kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

4.1.3.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 
4.1.4. Pretendenta būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas saskaņā ar LR spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešams nolikumā 2. pielikumā noteikto darbu veikšanai. 

4.1.5. Pretendenta gada finanšu apgrozījums būvniecības nozarē pēdējo trīs gadu (2010., 2011., 2012.) laikā ir ne mazāks kā Ls 50 000 (piecdesmit tūkstoši).  

4.1.6. Pretendenta sagatavots saraksts par tā pēdējos trīs gados (2010., 2011., 2012.) veiktajiem un uzsāktajiem būvdarbiem, norādot:
4.1.6.1. Objekta nosaukumu, vietu un pasūtītāju;

4.1.6.2. Veikto/nepabeigto darbu apjomus (naudas izteiksmē);
4.1.6.3. Paveikto darbu izpildes termiņus;
4.1.6.4. Nepabeigto darbu paredzamo izpildes termiņu.
4.1.7. Vismaz trīs pozitīvas rakstveida atsauksmes par šā nolikuma 4.1.6.punktā minētajiem pretendenta veiktajiem būvdarbiem pēdējo trīs gadu (2010., 2011., 2012.) laikā. 
4.1.8. Apliecinājums, ka personālam, kurš atbildīgs par būvdarbu vadību, ir šo darbu veikšanai nepieciešamā profesionālā kvalifikācija un pieredze (pretendenta personālam, kurš ir atbildīgs par būvdarbu vadību, ir pieredze vismaz 3 (trīs)  līdzīga apjoma būvdarbos pēdējo trīs gadu (2010., 2011., 2012.) laikā), pievienojot attiecīgu informāciju. 
4.1.9. Ja pretendents darbu izpildē ir paredzējis iesaistīt apakšuzņēmējus, tad pretendents savā piedāvājumā norāda, kādus darbus un kādā apjomā (naudas izteiksmē) tie veiks. Papildus jāpievieno apliecinājumi, ka apakšuzņēmēji piekrīt strādāt ar pretendentu minēto būvdarbu izpildē. 
4.1.10. Detalizēts darbu izpildes laika plāns, iekļaujot plānā darba spēku resursus un finanšu plūsmu un ņemot vērā šā nolikuma 3.3. punktā paredzētos ierobežojumus. 

4.2. Tehniskais piedāvājums

4.2.1. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst šā nolikuma 2. pielikumā noteiktajām prasībām.  

4.2.2. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj aizpildītu 2. pielikumu pēc šā nolikuma veidlapas parauga. Gadījumā, ja pretendents tehniskajā specifikācijā norādītā materiāla vai izstrādājuma vietā piedāvā citu materiālu vai izstrādājumu, tad pretendentam ar ražotāja tehnisko dokumentāciju jāpierāda, ka piedāvātais materiāls vai izstrādājums ir ekvivalents un apmierina Pasūtītāja prasības.  
4.2.3. Pretendenta tehniskais piedāvājums papildus jāiesniedz elektroniski CD diskā MS Office 2010 programmas Excel lasāmā formātā.
4.3. Finanšu piedāvājums

4.3.1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj:

4.3.1.1. aizpildītu 3. pielikumu pēc šā nolikuma veidlapas parauga (Finanšu piedāvājums);
4.3.1.2. pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu, sagatavotu atbilstoši MK 19.12.2006. noteikumu Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām, iesniedzot lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķinu pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem un Būvniecības koptāmi. 

4.3.2. Tāmēs paredzēt visus nepieciešamos izdevumus nepabeigtajiem būvdarbiem objektā „Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā, rekonstrukcija”, tai skaitā, būvgružu izvešanai, nepieciešamo mehānismu un tehnisko līdzekļu nomai, telpu un logu (abu pušu) tīrīšanai. Cenā jāiekļauj visi izdevumi un nodokļi (bez PVN), virsizdevumi (5%) un nodevas, ar ko tiek aplikti darbi. 
4.3.3. Pretendenta finanšu piedāvājums papildus jāiesniedz elektroniski CD diskā MS Office 2010 programmas Excel lasāmā formātā.  

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM 
IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS
5.1. Iesniegtie piedāvājumi tiks vērtēti pēc kritērija – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 
5.2. Piedāvājuma vērtēšana notiks secīgos sekojošos posmos:

5.2.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Tiek pārbaudīta piedāvājuma noformēšanas atbilstība šā nolikuma prasībām. 

5.2.2. Pretendentu atlase. Tiek noskaidrota pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā iepirkuma līguma izpildes pēc pretendenta iesniegtajiem šā nolikuma 4. punktā norādītajiem dokumentiem un apliecinājumiem;

5.2.3. Piedāvājuma atbilstības pārbaude:

5.2.3.1. Iepirkuma komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (šā nolikuma 2.pielikums). Pretendentam jāaizpilda visas 2. pielikumā norādītās ailītes.
5.2.3.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā cenas ir norādītas latos un vai finanšu piedāvājuma kopējā cena ir norādīta, aizpildot šā nolikuma 3. pielikumu. 
5.2.4.    Piedāvājuma vērtēšana, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
5.2.4.1. Piedāvājumu novērtēs, piemērojot sekojošus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma novērtēšanas kritērijus ar punktu sistēmu:
	Nr.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšana
	Maksimālā skaitliskā vērtība

	1.
	Cena, LVL bez PVN 
(C)
	Atbilstoši finanšu piedāvājumā norādītajai informācijai.
Vērtējums saskaņā ar 5.2.4.2.1. punktā norādīto formulu 

(zemāka cena – vairāk punktu).
	50

	2.
	Atliktā maksājuma termiņš (ne mazāk kā 9 mēneši). 
(M)

Piezīme: nosakot atliktā maksājuma termiņu, minimālais solis ir 1 mēnesis.
	Atbilstoši pieteikumā norādītajai informācijai.

Vērtējums saskaņā ar 5.2.4.2.2. punktā norādīto formulu

(garāks termiņš – vairāk punktu). 
	30

	3.
	Darbu izpildes termiņš
(ne vēlāk kā 50 darba dienas)
(I)
	Atbilstoši pieteikumā norādītajai informācijai.

Vērtējums saskaņā ar 5.2.4.2.3. punktā norādīto formulu

(īsāks laiks – vairāk punktu). 
	10

	4.
	Kvalitāte: garantijas termiņš darbiem (garantijas laiks pēc darbu nodošanas. Ne mazāk kā 24 mēneši)
(G)

Piezīme: nosakot garantijas termiņu darbiem, minimālais solis ir 12 mēneši.
	Atbilstoši pieteikumā norādītājai informācijai. 

Vērtējums saskaņā ar 5.2.4.2.4. punktā norādīto formulu

(garāks termiņš – vairāk punktu).

	10

	Maksimālais iespējamais

kopējais punktu skaits (P):
	100


5.2.4.2. Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka pēc sekojošas formulas:

P = C + M + I + G, kur

P – pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums;

C – cenas kritērija skaitliskais vērtējums;
M – atliktā maksājuma termiņa skaitliskais vērtējums;

I – darbu izpildes termiņa skaitliskais vērtējums;

G – darbu garantijas termiņa skaitliskais vērtējums.

5.2.4.2.1. C – cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu:
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Cx – viszemākā piedāvātā cena;

Cy – vērtējamā piedāvājuma cena;

N – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība (50 izdevīguma punkti). 

5.2.4.2.2. M – atliktā maksājuma termiņa skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu:
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Mx – vērtējamā piedāvājuma atliktā maksājuma termiņš;

My – maksimālais piedāvātais atliktā maksājuma termiņš;

N – maksimālā skaitliskā vērtība atliktā maksājuma termiņam (30 izdevīguma punkti). 

5.2.4.2.3. I – darbu izpildes termiņa skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu:
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Ix – ātrākais piedāvātais darbu izpildes termiņš;

Iy – vērtējamā piedāvājuma darbu izpildes termiņš;

N – maksimālā skaitliskā vērtība darbu izpildes termiņam (10 izdevīguma punkti). 

5.2.4.2.4. G – darbu garantijas termiņa skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu:
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Gx – vērtējamā piedāvājuma darbu garantijas termiņš;

Gy – maksimālais piedāvātais darbu garantijas termiņš;

N – maksimālā skaitliskā vērtība darbu garantijas termiņam (10 izdevīguma punkti). 

5.2.4.3. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ir piedāvājums, kas iegūst visaugstāko kopējo punktu skaitu. 

6. PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājuma noformējums atbilst šā nolikuma 2. punkta prasībām. Iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākamājā vērtēšanas posmā, ja piedāvājums neatbildīs visām minētajām noformēšanas prasībām. 

6.2. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no atlases prasībām, iepirkuma komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

6.3. Iepirkuma komisija pārbaudīs pretendenta piedāvājuma atbilstību. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no nolikumā norādītājām piedāvājuma atbilstības prasībām, iepirkuma komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

6.4. Pēc pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudes iepirkuma komisija veic piedāvājuma vērtēšanu atbilstoši šā nolikuma 5. punktā noteiktajai kārtībai.

6.5. Pretendentam jāņem vērā, ja pretendents nav iesniedzis 5.2.4.punktā noteikto informāciju un iepirkuma komisijai nav iespējams šo informāciju iegūt no piedāvājumā iekļautās informācijas, iepirkuma komisija attiecīgajā vērtēšanas kritērijā pretendentam piešķir 0 punktus. 
6.6. Ja vairāki pretendenti saņem vienādu punktu skaitu (atbilstoši saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijiem), iepirkuma komisija par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu, kurš ir ar zemāko cenu. 

6.7. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas iepirkuma komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Šādus dokumentus pasūtītājs nepieprasa, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās. Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.  
6.8. Lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, iepirkuma komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļiem.

6.9. Iepirkuma komisija 3 (trīs)  darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu.       
7. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA LĪGUMU
7.1. Līguma slēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, mantiskās, finansiālās un citas attiecības, kādas var rasties, veicot iepirkumu pasūtītāja vajadzībām. 
7.2. Pasūtītājs līgumu slēdz saskaņā ar pretendenta piedāvājumu, kas izriet no nolikumā izvirzītajām prasībām. 

7.3. Līgumu sagatavo pasūtītājs un iesniedz tam pretendentam, par kuru iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu.

7.4. Būvniecības līguma projekts šā nolikuma 5. pielikumā. 
8. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Iepirkuma komisijai ir tiesības:

8.1.1. pieaicināt komisijas darbā ekspertus;

8.1.2. pieprasīt, lai pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības);

8.1.3. pieprasīt, lai pretendents uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus;

8.1.4. noteikt termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde, ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu;

8.1.5. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei;
8.1.6. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkumu bez līguma noslēgšanas;

8.1.7. citas tiesības saskaņā ar šo nolikumu un normatīvajiem aktiem. 
8.2. Iepirkuma komisijai ir šādi pienākumi:
8.2.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;

8.2.2. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu;
8.2.3. rakstiski informēt visus pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas;
8.2.4. citi pienākumi saskaņā ar šo nolikumu un normatīvajiem aktiem. 
9. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
9.1. Pretendentam ir tiesības:
9.1.1. saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju;

9.1.2. citas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
9.2. Pretendentam ir šādi pienākumi:

9.2.1. sagatavot un iesniegt piedāvājumu atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām;

9.2.2. sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;

9.2.3. sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma vērtēšanai;

9.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Citas saistības attiecībā uz iepirkuma norisi, kas nav atrunātas šajā nolikumā, nosakāmas saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 
10.2. Nolikuma pielikumi, kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa:
10.2.1. 1. pielikums Pieteikums dalībai iepirkumā.

10.2.2. 2. pielikums Tehniskā specifikācija (tehniskā piedāvājuma veidlapa).
10.2.3. 3. pielikums Projekta dokumentācija.
10.2.4. 4. pielikums Finanšu piedāvājums (veidlapa).
10.2.5. 5. pielikums Būvniecības līguma projekts. 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja




                 L. Mihailovska
B daļa
1.pielikums 
LU PSK 2013/2
PIETEIKUMS
dalībai iepirkumā 

“Nepabeigtie būvdarbi objektā 

„Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā rekonstrukcija””. 

Identifikācijas nr. LU PSK 2013/2
	Pretendents
	

	
	/nosaukums/

	

	/reģistrācijas numurs/

	

	/pretendenta juridiskā adrese/

	

	/pretendenta bankas rekvizīti/

	tā
	
	personā,

	/pretendenta vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja amata nosaukums, vārds, uzvārds/


piesakās piedalīties iepirkumā “Nepabeigtie būvdarbi objektā “Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā rekonstrukcija””. Identifikācijas nr. LU PSK 2013/2.

Ar šo apliecinām, ka:

· esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tam pievienotiem pielikumiem;

· izprotam un piekrītam iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;
· līguma projekta noteikumi mums ir skaidri un saprotami, iebildumi un pretenziju nav;

· esam veikuši iepirkuma priekšmeta vietas Vidus prospektā 36, Jūrmalā, apskati un ietvēruši tehniskajā un finanšu piedāvājumā visas izmaksas, kas saistītas pasūtītāja nepieciešamajiem būvdarbiem atbilstoši iepirkuma noteikumiem; 
· atliktā maksājuma termiņš: ___ (__________) mēneši;

· darbu izpildes termiņš: ___ (__________) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
· izpildīto darbu garantijas termiņš: ___ (________) mēneši pēc darbu nodošanas;
· visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.
Pretendenta pilnvarotā persona:
	
	
	
	
	

	/amats/
	
	/paraksts/
	
	/vārds, uzvārds/


2013. gada __. ___________

Pretendenta biroja adrese, e-pasta adrese, interneta adrese, tālr.nr., faksa nr.:

	

	


Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālr.nr., e-pasta adrese:

	

	


2.pielikums 

LU PSK 2013/2
Iepirkuma
“Nepabeigtie būvdarbi objektā 

„Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā rekonstrukcija””. 

Identifikācijas nr. LU PSK 2013/2
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Darbi veicami saskaņā ar 14.07.2002. akceptēto tehnisko projektu un 02.03.2010. akceptēto izmaiņu projektu (šā nolikuma 3. pielikums). 

Iepirkuma ietvaros paredzēts veikt darbus divām savstarpēji saistītām ēkām – mācību telpu ēkai un viesnīcai.

Iekšdarbi un fasādes darbi veicami viesnīcas ēkas daļā. Pārējie darbi saistīti ar abām ēkām.

Objektā paredzēts veikt nepabeigtos būvdarbus, kas pārsvarā attiecas uz viesnīcas daļu (būvdarbi tika pārtraukti 2009.gadā), lai to sagatavotu nodošanai ekspluatācijā. Mācību telpu ēkas daļa 2012.gadā ir pieņemta ekspluatācijā.

Būvdarbos iekļauts (uzrādīti apjomīgākie darbi, ieskaitot materiālus):

1. Viesnīcas iekšdarbi (telpu platība 430 m²):

· ieejas priekštelpu apdare (nav apšūts ar reģipsi);

· durvju uzstādīšana;

· griestu un sienu krāsošana (ir veikta 1.kartas krāsošana, izņemot koridorus un virtuves);

· gaismas ķermeņu montāža;

· santehnikas uzstādīšana;

· linoleja un flīžu ieklāšana (grīdas ir izolētas ar saplāksni, virtuvēs - betonētas). Samezglos grīdas ir noflīzētas, sienām nav augšējās noslēdzošās kārtas;

· koridorā 1.stāvā uzstādītajā iekārto griestu režģī jāieliek plāksnes (materiāls atrodas objektā).

2. Viesnīcas fasādes darbi (ēka iekļauta kultūrvēsturiskā mantojuma uzskaitē):

· dekoratīvo ornamentu uzstādīšana;

· logu aiļu apdare;

· trūkstošo fasādes elementu uzstādīšana.

3. Teritorijas labiekārtošanas darbi:

· blīvēšanas un bruģēšanas darbi pie mācību telpu ēkas ieejas un pagraba daļas, un cokola apdare;

· asfalta seguma noņemšana (35 m²) pie dienesta viesnīcas ēkas un zālāja izveidošana.

4. Zibensaizsardzības sistēmas izveidošana visam objektam.

Būvdarbu izmaksu koptāme sastāv no sešām atsevišķām tāmēm:

1. Viesnīcas 1.stāva iekšdarbi.

2. Viesnīcas 2.stāva iekšdarbi.

3. Viesnīcas 3.stāva iekšdarbi.

4. Viesnīcas fasādes darbi.

5. Teritorijas labiekārtošanas darbi.

6. Zibensaizsardzība.

Veicamie būvdarbi

Viesnīcas 1.stāva iekšdarbi
	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Aizpilda pretendents.
Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Telpa N 100 vējtveris
	 
	 
	 

	1.1
	Griestu apdare
	m2
	1.5
	 

	
	Iekārto griestu montāža
	m2
	1
	 

	1.2
	Sienu apdare
	
	
	 

	
	Nopakot ar vati
	m2
	1.9
	 

	
	Uzlikt tvaika izolāciju
	m2
	1.9
	 

	
	Uzskrūvēt ģipškartonu
	m2
	9.2
	 

	
	Nogruntēt
	m2
	12
	 

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	12
	 

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	12
	 

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	12
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	2.3
	 

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	15.6
	 

	
	Ģipškartons Norgips 3.0m
	gab.
	3
	 

	
	Sienas krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	2.3
	 

	
	Vate Parock ekstra (UNS)-150 565x1200 (3,45m2) (1 paka)
	vien.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	gab.
	4
	 

	1.3
	Grīdu flīzēšana
	m2
	1.8
	

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	 

	
	Noflīzēt grīdu
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Grīdas flīzes (300x300)
	m2
	1.1
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	4.5
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	1.4
	Grīdlīstu montāža
	
	
	 

	
	Grīdas līstes no flīžu gabaliem (h=0,15)
	t.m.
	3
	 

	
	Grīdas flīzes (300x300)
	m2
	1
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	4.5
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	1.5
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aiļu apdare
	gab.
	2
	 

	
	Durvju aplodu uzstādīšana
	kompl.
	1
	 

	
	Durvis LANA 870x2060
	gab.
	1
	 

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	 

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	6
	 

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	6
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	1.6
	Elektrības darbi
	m2
	1
	 

	
	Griestu iebūves montāža
	gab.
	1
	 

	
	Griestu iebūve
	gab.
	1
	 

	2
	Telpa N 113
	
	
	 

	2.1
	Griestu apdare
	m2
	25.19
	 

	
	Salikt griestu plāksnes
	m2
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	2.2
	Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	88.88
	 

	
	Sienu remonts (3-4 vietās)
	gab.
	1
	 

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	 

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	 

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	 

	
	Sienas krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.25
	 

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.05
	 

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	2.3
	Grīdas seguma ieklāšana
	m2
	25.1
	 

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	 

	
	Ieklāt linoleju
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Linoleja līme Linoset
	kg
	0.25
	 

	
	Linolejs
	m2
	1.05
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	2.4
	Grīdlīstu montāža
	
	
	 

	
	Grīdlīstu montāža
	t.m.
	28
	 

	
	Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m)
	gab.
	12
	 

	
	Iekšējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	6
	 

	
	Ārējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	25
	 

	
	Nobeigumi ARBT LM HSL (12-lab.,12-kr.)
	gab.
	24
	 

	
	Savienojumi ARBT LM HSL
	gab.
	8
	 

	
	Stiprinājumi HSL (50 gab.)
	vien.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	2.5
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Radiators jāpieliek
	gab.
	1
	 

	
	Logam rokturis jāpieliek, eņģu uzlikas, ventilācijas restīte
	gab.
	1
	 

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	1
	 

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	4
	 

	
	Ventilācijas restīte logam
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	2.6
	Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Uzstādīt iebūves
	gab.
	6
	 

	
	Avārijas apgaismojuma lampu uzstādīšana
	gab.
	4
	 

	
	Instalācijas kabeļu montāža
	t.m.
	42
	 

	
	Elektrotehniskie mērījumi esošai instalācijai
	gab.
	1
	 

	
	Elektrotehnisko shēmu izgatavošana stāvam
	gab.
	1
	 

	
	Instalācijas kabelis 3x1,5
	t.m.
	50
	 

	
	Griestu iebūves
	gab.
	6
	 

	
	Kustību detektors Siemens
	vien.
	4
	 

	
	Avārijas apgaismojuma lampas MARS 308/2 1x8W/3 hod.mainted./IP65
	gab.
	4
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	2.7
	Dažādi materiāli pa visu stāvu durvju apdarei un flīzējamām virsmām
	
	
	 

	
	Ģipškartona plāksnes Norgips 3000x1200
	gab.
	10
	 

	
	Špaktele Knauf Uniflot 25 kg
	gab.
	3
	 

	
	Flīžu šuvojamais 5kg
	gab.
	3
	 

	
	Flīžu krustiņi (100gab.)
	gab.
	2
	 

	3
	Telpa N114
	 
	 
	 

	3.1
	Griestu apdare
	m2
	7.8
	 

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund LF
	l
	0.15
	 

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	3.2
	Sienu apdare
	m2
	29.9
	 

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	 

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	 

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Sienu krāsošana 2x
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund LF
	l
	0.22
	 

	
	Sienas krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.25
	 

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.05
	 

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	3.3
	Grīdu seguma ieklāšana
	m2
	8.1
	 

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	 

	
	Ieklāt linoleju
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund LF
	l
	0.15
	 

	
	Linolejs
	m2
	1.05
	 

	
	Linoleja līme Linoset
	kg
	0.25
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	3.4
	Grīdlīstu montāža
	
	
	 

	
	Grīdas līstu montāža
	t.m.
	9.1
	 

	
	Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m)
	gab.
	4
	 

	
	Stiprinājumi HSL (50 gab.)
	vien.
	1
	 

	
	Iekšējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	4
	 

	
	Ārējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	2
	 

	
	Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.)
	gab.
	4
	 

	
	Savienojumi ARBT LM HSL
	gab.
	3
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	3.5
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Durvju demontāža
	gab.
	1
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	 

	
	Jaunu durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju ailes apdare
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	 

	
	Logam uzlikt rokturus, ventilācijas resti, eņģu uzlikas
	kompl.
	1
	 

	
	Iestrādāt slēdzeni stikla durvīm
	gab.
	1
	 

	
	Durvis LANA 870x2060
	gab.
	1
	 

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	 

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	1
	 


	
	Slēdzene durvīm
	gab.
	1
	 

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	4
	 

	
	Ventilācijas restīte logam
	gab.
	1
	 

	
	Nobeiguma vadules (2,0m)
	gab.
	3
	 

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	 

	
	Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	3.6
	Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Rozešu un slēdžu montāža
	gab.
	4
	 

	
	Apgaismojuma ķermeņa montāža
	gab.
	1
	 

	
	Griestu lampa DG4x18W
	gab.
	1
	 

	
	DG spuldzes Kanlux
	gab.
	4
	 

	4
	Telpa N115-116
	
	
	 

	4.1
	Griestu apdare
	m2
	7.7
	 

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	 

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	 

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	 

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.25
	 

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.05
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	4.2
	Sienu remonts
	
	
	 

	
	Stāvvada kastes remonts
	gab.
	1
	 

	
	Iemontēt durtiņas stāvvadam 1200x400
	gab.
	1
	 

	
	Sienas remonts (1-vietā)
	gab.
	1
	 

	
	Metāla durtiņas 1200x400
	gab.
	1
	 

	4.3
	Sienu apdare
	m2
	31.8
	 

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	 

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	 

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Sienu krāsošana 2x
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	 

	
	Sienas krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.25
	 

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.05
	 

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	4.4
	Sienu flīzēšana
	m2
	2.1
	 

	
	Noflīzēt sienu
	m2
	1
	 

	
	Sienas flīzes (200x300)
	m2
	1.1
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	4.5
	 

	4.5
	Grīdu flīzēšana
	m2
	8.1
	 

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	 

	
	Noflīzēt grīdu
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Grīdas flīzes 300x300
	m2
	1.1
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	4.5
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	4.6
	Grīdlīstu izveidošana
	
	
	 

	
	Pielīmēt flīžu maliņu (h=0.15)
	t.m.
	10.1
	 

	
	Grīdas flīzes
	m2
	1.6
	 

	
	Grīdas un grīdas līstes šuvojamais
	kg
	5
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	8
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	4.7
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Durvju demontāža
	gab.
	1
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	 

	
	Logam uzlikt rokturus, ventilācijas resti, eņģu uzlikas un noregulēt
	kompl.
	1
	 

	
	Izveidot caurumu ārsienā nosūces ventilācijai
	gab.
	1
	 

	
	Durvis LANA 870x2060
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	1
	 

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	4
	 

	
	Ventilācijas restīte logam
	gab.
	1
	 

	
	Nobeiguma vadules (2,0m)
	gab.
	3
	 

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	 

	
	Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	4.8
	Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Rozešu un slēdžu montāža
	gab.
	7
	 

	
	Nozarkārbas montāža
	gab.
	1
	 

	
	3-fāzu rozetes un kārbas montāža
	gab.
	1
	 

	
	Apgaismojuma ķermeņa montāža
	gab.
	1
	 

	
	Virtuves nosūcēja montāža
	gab.
	1
	 

	
	Nozarkārba 1-vietīgā (z-a)
	gab.
	1
	 

	
	Virtuves nosūcējs AKR 420WH
	vien.
	1
	 

	
	Plastmasas pāreja
	gab.
	1
	 

	
	Metāla gofra 100mm (1,5m)
	gab.
	1
	 

	
	Griestu lampa DG4x18W
	gab.
	1
	 

	
	DG spuldzes Kanlux
	gab.
	4
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	4.9
	Santehnikas darbi
	
	
	 

	
	Uzstādīt izlietni
	gab.
	1
	 

	
	Pievienot maisītāju
	gab.
	1
	 

	
	Virtuves izlietne UKINOX COL 15 GT (59,4x48,8)
	gab.
	1
	 

	
	Jaucējkrāns Jika Olymp 351611
	gab.
	1
	 

	
	Sifons ALCAPLAST A331 (diam.70mm)
	gab.
	1
	 

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	2
	 

	
	Pievads FM 0,3
	gab.
	2
	 

	
	Mehanizācija
	gab.
	2
	 

	5
	Telpa N 117
	
	
	 

	5.1
	Griestu apdare
	m2
	15.55
	

	
	Griestu remonts (1-caurums)
	gab.
	1
	 

	
	Gruntēšana pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Krāsot 1x
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.1
	 

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	 

	5.2
	4.Sienu remonts
	
	
	 

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	3.4
	 

	
	Uzlīmēt tapeti
	m2
	3.4
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.5
	 

	
	Krāsojamā tapete
	m2
	4
	 

	
	Tapešu līme
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	5.3
	Sienu apdare
	m2
	52.25
	 

	
	Krāsot tapeti
	m2
	1
	 

	
	Sienas krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.15
	 

	5.4
	Grīdu seguma ieklāšana
	m2
	15.55
	 

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	 

	
	Ieklāt linoleju
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Linoleja līme Linoset
	kg
	0.25
	 

	
	Linolejs
	m2
	1.05
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	5.5
	Grīdlīstu montāža
	
	
	 

	
	Grīdlīstu montāža
	t.m.
	17.25
	 

	
	Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m)
	gab.
	7
	 

	
	Stiprinājumi HSL (50 gab.)
	vien.
	1
	 

	
	Iekšējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	7
	 

	
	Ārējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	3
	 

	
	Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.)
	gab.
	4
	 

	
	Savienojumi ARBT LM HSL
	gab.
	4
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	5.6
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Durvju demontāža
	gab.
	1
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju ailes apdare
	gab.
	1
	 

	
	Logam uzlikt rokturus, vent. resti, eņģu uzlikas
	gab.
	2
	 

	
	Pielikt apgaismes ķermeņus
	gab.
	2
	 

	
	Rozešu un slēdžu montāža
	gab.
	9
	 

	
	Durvis LANA 870x2060
	gab.
	1
	 

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	 

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	8
	 

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	2
	 

	
	Ventilācijas restīte logam
	gab.
	2
	 

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	 

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	 

	
	Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml
	gab.
	1
	 

	
	Griestu lampa DG4x18W
	gab.
	2
	 

	
	DG spuldze Kanlux
	gab.
	8
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	6
	Telpa N 117a
	
	
	 

	6.1
	Griestu apdare
	m2
	2.46
	

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot griestus
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	6.2
	Sienu apdare
	m2
	7.8
	 

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	 

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	 

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	 

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	 

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.5
	 

	
	Krāsa Vivacolor Interior Extra
	kg
	0.28
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	6.3
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	 

	
	Uzstādīt revīzijas lūku
	gab.
	1
	 

	
	Noflīzēt līniju (h=1,5m)
	t.m.
	5.15
	 

	
	Durvis LANA 725x2030
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju bloķēšanas mehānisms WC
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Sienas flīzes (200x300)
	m2
	1.56
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	4.5
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	6.4
	 Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Ventilatora uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Apgaismojuma ķermeņu montāža
	gab.
	2
	 

	
	Slēdžu un rozešu montāža
	gab.
	3
	 

	
	Slēdzis 1-pola IP 44
	vien.
	1
	 

	
	Rozetes z/a IP 44
	vien.
	2
	 

	
	Griestu apgaismojums "Rondo" IP 44
	gab.
	1
	 

	
	Spuldzes 60w
	gab.
	2
	 

	
	Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W
	vien.
	1
	 

	
	Nosūces ventilators
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	6.5
	Santehnikas darbi
	
	
	 

	
	Uzstādīt podu
	gab.
	1
	 

	
	Uzstādīt izlietni ar maisītāju
	gab.
	1
	 

	
	Pievienot dvieļu žāvētāju
	gab.
	1
	 

	
	Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju
	gab.
	1
	 

	
	Dušas vanna (900x900 riņķa ceturkšņa,90+kg)
	gab.
	1
	 

	
	Sifons dušas paliktnim
	gab.
	1
	 

	
	Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars
	gab.
	1
	 

	
	Izlietne 560x430 Ifo
	gab.
	1
	 

	
	Jaucējkrāns Rubineta T18 Star
	gab.
	1
	 

	
	Sifons ALCAPLAST A41
	gab.
	1
	 

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	2
	 

	
	Pievads FM 0,3
	gab.
	2
	 

	
	Pods Jika Olymp 822617 (izvads vertikālais)
	gab.
	1
	 

	
	Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281
	gab.
	1
	 

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	1
	 

	
	Pievads FM 0,5
	gab.
	1
	 

	
	Sanitārais silikons Penosil 310 ml
	vien.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	4
	 

	7
	Telpa N118
	
	
	 

	7.1
	Griestu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	10.71
	 

	
	Griestu remonts (1-caurums)
	gab.
	1
	 

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot griestus
	m2
	1
	 

	
	Griestu krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	7.2
	Sienu apdare
	m2
	37.58
	 

	
	Tapešu krāsošana
	m2
	1
	 

	
	Krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.15
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	7.3
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Durvju demontāža
	gab.
	1
	 

	
	Durvju ailes paplašināšana (900-1200)
	gab.
	1
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	 

	
	Logam uzlikt rokturus, ventilācijas resti, eņģu uzlikas
	kompl.
	2
	 

	
	Durvis LANA 1200x2030
	gab.
	1
	 

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	8
	 

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	2
	 

	
	Ventilācijas restīte logam
	gab.
	2
	 

	
	Nobeiguma vadules (3,0m)
	gab.
	3
	 

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	 

	
	Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	7.4
	Grīdu seguma ieklāšana
	m2
	10.71
	 

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	 

	
	Ieklāt linoleju
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Linoleja līme Linoset
	kg
	0.25
	 

	
	Linolejs
	m2
	1.1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	7.5
	Grīdlīstu montāža
	
	
	 

	
	Grīdlīstu montāža
	t.m.
	15.31
	 

	
	Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m)
	gab.
	7
	 

	
	Iekšējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	5
	 

	
	Ārējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	1
	 

	
	Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.)
	gab.
	4
	 

	
	Savienojumi ARBT LM HSL
	gab.
	4
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	7.6
	Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Uzstādīt griestu apgaismojumu
	gab.
	2
	 

	
	Slēdžu un rozešu montāža
	gab.
	8
	 

	
	Griestu lampa DG4x18W
	gab.
	2
	 

	
	DG spuldzes Kanlux
	gab.
	8
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	8
	Telpa N 118 a
	
	
	 

	8.1
	Griestu apdare
	m2
	3.2
	 

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Vienlaidus nošpaktelēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	 

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	 

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.5
	 

	
	Griestu krāsa Vivacolor Interior Extra
	kg
	0.28
	 

	8.2
	Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	8.4
	 

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	 

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	 

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.22
	 

	
	Sienas krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.25
	 

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.05
	 

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	8.3
	Sienu flīzēšana
	
	
	 

	
	Flīžu malas izveidošana (h=1,5m)
	t.m.
	6.1
	 

	
	Flīzes sienai (200x300)
	m2
	1.8
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	9
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	8.4
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	 

	
	Durvis LANA 725x2030
	gab.
	1
	 

	
	Durvju bloķēšanas mehānisms WC
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	 

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 


	8.5
	Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Ventilatora uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Apgaismojuma ķermeņu montāža
	gab.
	2
	 

	
	Slēdžu un rozešu montāža
	gab.
	3
	 

	
	Slēdzis 1-pola IP 44
	gab.
	1
	 

	
	Rozetes z/a IP 44
	gab.
	2
	 

	
	Griestu apgaismojums "Rondo" IP 44
	gab.
	1
	 

	
	Spuldzes 60w
	gab.
	2
	 

	
	Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W
	gab.
	1
	 

	
	Nosūces ventilators
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	8.6
	Santehnikas darbi
	
	
	 

	
	Uzstādīt podu
	gab.
	1
	 

	
	Uzstādīt izlietni un maisītāju
	diena
	1
	 

	
	Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju
	gab.
	1
	 

	
	Pievienot dvieļu žāvētāju
	gab.
	1
	 

	
	Dušas vanna (900x900 riņķa ceturkšņa)
	gab.
	1
	 

	
	Sifons dušas paliktnim
	gab.
	1
	 

	
	Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars
	gab.
	1
	 

	
	Izlietne 560x430 Ifo
	gab.
	1
	 

	
	Jaucējkrāns Rubineta T18 Star
	gab.
	1
	 

	
	Sifons ALCAPLAST A41
	gab.
	1
	 

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	3
	 

	
	Pievads FM 0,3
	gab.
	2
	 

	
	Pods Jika Olymp 822617 (izvads vertikālais)
	gab.
	1
	 

	
	Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281
	gab.
	1
	 

	
	Pievads FM 0,5
	gab.
	1
	 

	
	Sanitārais silikons Penosil 310 ml
	gab.
	1
	 


	
	Mehanizācija
	vien.
	4
	 

	9.
	Telpa N 119
	
	
	 

	9.1
	Griestu apdare
	gab.
	15.14
	 

	
	Griestu remonts (1-caurums)
	gab.
	1
	 

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot 1x
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	 

	
	Mehanizācija
	gab.
	2
	 

	9.2
	Sienu krāsošana
	m2
	46.69
	 

	
	Nokrāsot tapeti
	m2
	1
	 

	
	Krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.15
	 

	
	Mehanizācija
	gab.
	2
	 

	9.3
	Grīdu seguma ieklāšana
	m2
	15.14
	 

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	 

	
	Ieklāt linoleju
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Linoleja līme Linoset
	kg
	0.25
	 

	
	Linolejs
	m2
	1.05
	 

	
	Mehanizācija
	gab.
	2
	 

	9.4
	Grīdlīstu montāža
	
	
	 

	
	Grīdas līstu montāža
	t.m.
	16.3
	 

	
	Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m)
	gab.
	7
	 

	
	Stiprinājumi HSL (50 gab.)
	vien.
	1
	 

	
	Iekšējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	5
	 

	
	Ārējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	2
	 

	
	Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.)
	gab.
	4
	 

	
	Savienojumi ARBT LM HSL
	gab.
	4
	 

	
	Mehanizācija
	gab.
	3
	 

	9.5
	Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Griestu apgaismojuma montāža
	gab.
	2
	 

	
	Slēdžu un rozešu montāža
	gab.
	9
	 

	
	DG spuldze Kanlux
	gab.
	8
	 

	
	Griestu lampa DG4x18W
	gab.
	2
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	9.6
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju demontāža
	gab.
	1
	 

	
	Durvju montāža
	gab.
	1
	 

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	 

	
	Logam uzlikt rokturus, eņģu uzlikas, ventilācijas restīti
	kompl.
	1
	 

	
	Durvis LANA 870x2060
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	2
	 

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	1
	 

	
	Ventilācijas restīte logam
	gab.
	1
	 

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	 

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	 

	
	Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	10
	Telpa N 119a
	
	
	 

	10.1
	Griestu apdare
	m2
	2.24
	 

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	 

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	 

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	 

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.25
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	10.2
	Sienu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	7.9
	 

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	 

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	 

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	 

	
	Sienas krāsa Vivacolor Interior Extra
	kg
	0.28
	 

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	10.3
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Noflīzēt sienu uz h=1,5m ar flīžu līniju
	t.m.
	5.28
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	 

	
	Durvis LANA 725x2030
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju bloķēšanas mehānisms WC
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	 

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	 

	
	Sienas flīzes (200x300)
	m2
	1.6
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	8
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	10.4
	Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Ventilatora uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Apgaismojuma ķermeņu montāža
	gab.
	1
	 

	
	Slēdžu un rozešu montāža
	gab.
	3
	 

	
	Slēdzis 1-pola IP 44
	gab.
	1
	 

	
	Rozetes z/a IP 44
	gab.
	2
	 

	
	Griestu apgaismojums "Rondo"
	gab.
	1
	 

	
	Spuldzes 60w
	gab.
	2
	 

	
	Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W
	gab.
	1
	 

	
	Nosūces ventilators
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	10.5
	Santehnikas darbi
	
	
	 

	
	Uzstādīt podu
	gab.
	1
	 

	
	Uzstādīt izlietni ar maisītāju
	gab.
	1
	 

	
	Pievienot dvieļu žāvētāju
	gab.
	1
	 

	
	Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju
	gab.
	1
	 

	
	Dušas vanna (800x800, kantaina 90+kg)
	gab.
	1
	 

	
	Sifons dušas paliktnim
	gab.
	1
	 

	
	Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars
	gab.
	1
	 

	
	Izlietne 560x430 Ifo
	gab.
	1
	 

	
	Jaucējkrāns Rubineta T18 Star
	gab.
	1
	 

	
	Sifons ALCAPLAST A41
	gab.
	1
	 

	
	Pods Jika Olymp 822617 (izvads vertikālais)
	gab.
	1
	 

	
	Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281
	gab.
	1
	 

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	3
	 

	
	Pievads FM 0,3
	gab.
	2
	 

	
	Pievads FM 0,5
	gab.
	1
	 

	
	Sanitārais silikons Penosil 310 ml
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	4
	 

	11.
	Telpa N 120
	
	
	 

	11.1
	Griestu apdare
	m2
	20.99
	 

	
	Griestu remonts
	gab.
	1
	 

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot griestus
	m2
	1
	 

	
	Griestu krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	11.2
	Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	82.96
	 

	
	Nokrāsot tapeti
	m2
	1
	 

	
	Krāsa Sadolin INETAK-2
	kg.
	0.15
	 

	
	Sienas krāsa
	kg
	0.25
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	11.3
	Grīdu seguma ieklāšana
	m2
	20.99
	 

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	 

	
	Ieklāt linoleju
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Linoleja līme Linoset
	kg
	0.25
	 

	
	Linolejs
	m2
	1.05
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	11.4
	Grīdlīstu montāža
	
	
	 

	
	Grīdlīstu montāža
	t.m.
	26.3
	 

	
	Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m)
	gab.
	11
	 

	
	Stiprinājumi HSL (50 gab.)
	vien.
	1
	 

	
	Iekšējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	10
	 

	
	Ārējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	8
	 

	
	Nobeigumi ARBT LM HSL (3-lab.,3-kr.)
	gab.
	6
	 

	
	Savienojumi ARBT LM HSL
	gab.
	8
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	11.5
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Durvju demontāža
	gab.
	1
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	2
	 

	
	Durvju montāža
	gab.
	2
	 

	
	Durvju aiļu izveidošana
	gab.
	2
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	komp.
	2
	 

	
	Logam uzlikt rokturus, eņģu uzlikas, ventilācijas restīti
	kompl
	2
	 

	
	Durvis LANA 870x2060
	gab.
	2
	 

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	2
	 

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	2
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	2
	 

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	2
	 

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	4
	 

	
	Ventilācijas restīte logam
	gab.
	2
	 

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	5
	 

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	5
	 

	
	Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	11.6
	Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Uzstādīt griestu apgaismojumu
	gab.
	3
	 

	
	Slēdžu un rozešu uzstādīšana
	gab.
	12
	 

	
	Griestu lampa DG4x18W
	gab.
	3
	 

	
	DG spuldze Kanlux
	gab.
	12
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	12
	 Telpa N 120a
	
	
	 

	12.1
	Griestu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	3.2
	

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot griestus
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	12.2
	Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	8.5
	

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	 

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	 

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	 

	
	Krāsa Vivacolor Interior Extra
	kg
	0.28
	 

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.05
	 

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	12.3
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju montāža
	gab.
	1
	 

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	gab.
	1
	 

	
	Noflīzēt līniju (h=1,5m)
	t.m.
	6.1
	 

	
	Durvis LANA 725x2030
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju bloķēšanas mehānisms WC
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Sienas flīzes (200x300)
	m2
	1.8
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	9
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	12.4
	Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Ventilatora uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Apgaismojuma ķermeņu montāža
	gab.
	2
	 

	
	Slēdžu un rozešu nomaiņa
	gab.
	3
	 

	
	Slēdzis 1-pola IP 44
	gab.
	1
	 

	
	Rozetes z/a IP 44
	gab.
	2
	 

	
	Griestu apgaismojums "Rondo"
	gab.
	1
	 

	
	Spuldzes 60w
	gab.
	2
	 

	
	Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W
	gab.
	1
	 

	
	Ventilators nosūces
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	12.5
	Santehnikas darbi
	
	
	 

	
	Uzstādīt podu
	gab.
	1
	 

	
	Pievienot dvieļu žāvētāju
	gab.
	1
	 

	
	Uzstādīt izlietni ar maisītāju
	gab.
	1
	 

	
	Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju
	gab.
	1
	 

	
	Dušas vanna (900x900, riņķa ceturksnis 90+kg)
	gab.
	1
	 

	
	Sifons dušas paliktnim
	gab.
	1
	 

	
	Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars
	gab.
	1
	 

	
	Izlietne 560x430 Ifo
	gab.
	1
	 

	
	Jaucējkrāns Rubineta T18 Star
	gab.
	1
	 

	
	Sifons ALCAPLAST A41
	gab.
	1
	 

	
	Pods Jika Olymp 822617
	gab.
	1
	 

	
	Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281
	gab.
	1
	 

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	3
	 

	
	Pievads FM 0,3
	gab.
	2
	 

	
	Pievads FM 0,5
	gab.
	1
	 

	
	Sanitārais silikons Penosil 310 ml
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	4
	 

	13
	Telpa N 121
	
	
	 

	13.1
	Griestu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	9.73
	 

	
	Griestu remonts
	gab.
	1
	 

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot griestus
	m2
	1
	 

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	13.2
	Sienu remonts
	m2
	3.2
	 

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	 

	
	Uzlīmēt tapeti
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Krāsojamā tapete
	m2
	1.1
	 

	
	Tapešu līme
	kg
	0.05
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	13.3
	Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	35.68
	 

	
	Nokrāsot tapeti
	m2
	1
	 

	
	Sienas krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.17
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	13.4
	Grīdu seguma ieklāšana
	m2
	9.73
	 

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	 

	
	Ieklāt linoleju
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Linoleja līme Linoset
	kg
	0.25
	 

	
	Linolejs
	m2
	1.05
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	13.5
	Grīdlīstu montāža
	
	
	 

	
	Grīdlīstu montāža
	t.m.
	12.55
	 

	
	Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m)
	gab.
	5
	 

	
	Iekšējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	4
	 

	
	Ārējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	2
	 

	
	Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.)
	gab.
	4
	 

	
	Savienojumi ARBT LM HSL
	gab.
	5
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	13.6
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Durvju demontāža
	gab.
	1
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	 

	
	Logam uzlikt rokturi, eņģu uzlikas, ventilācijas resti
	kompl.
	1
	 

	
	Durvis LANA 870x2060
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	4
	 

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	1
	 

	
	Loga ventilācijas restīte
	gab.
	1
	 

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	 

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	 

	
	Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	13.7
	Elektrības darbi
	m
	1
	 

	
	Uzstādīt griestu apgaismojumu
	gab.
	2
	 

	
	Slēdžu un rozešu montāža
	gab.
	7
	 

	
	Griestu lampa DG4x18W
	gab.
	2
	 

	
	DG spuldzes Kanlux
	gab.
	8
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	14
	Telpa N 121a
	
	
	 

	14.1
	Griestu apdare
	m
	2.36
	 

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	14.2
	Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	7.1
	

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	 

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	 

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	 

	
	Krāsa Vivacolor Interior Extra
	kg
	0.28
	 

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.05
	 

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	14.3
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju montāža
	gab.
	1
	 

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	 

	
	Flīžu līnijas izveidošana (h=1,5m)
	t.m.
	5.2
	 

	
	Durvis LANA 725x2030
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju bloķēšanas mehānisms WC
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	 

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	 

	
	Sienas flīzes (200x300)
	m2
	1.6
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	8
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	14.4
	Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Pievienot ventilatoru
	gab.
	1
	 

	
	Apgaismojuma ķermeņu montāža
	gab.
	2
	 

	
	Slēdžu un rozešu nomaiņa
	gab.
	3
	 

	
	Nosūces ventilators
	gab.
	1
	 

	
	Griestu apgaismojums "Rondo"
	gab.
	1
	 

	
	Spuldzes 60w
	gab.
	2
	 

	
	Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W
	gab.
	1
	 

	
	Slēdzis 1-pola IP 44
	gab.
	1
	 

	
	Rozetes z/a IP 44
	gab.
	2
	 

	
	Mehanizācija
	gab.
	3
	 

	14.5
	Santehnikas darbi
	
	
	 

	
	Uzstādīt podu
	gab.
	1
	 

	
	Pievienot dvieļu žāvētāju
	gab.
	1
	 

	
	Uzstādīt izlietni ar maisītāju
	gab.
	1
	 

	
	Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju
	gab.
	1
	 

	
	Dušas vanna (900x900 riņķa ceturkšņa)
	gab.
	1
	 

	
	Sifons dušas paliktnim
	gab.
	1
	 

	
	Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars
	gab.
	1
	 

	
	Izlietne 560x430 Ifo
	gab.
	1
	 

	
	Jaucējkrāns Rubineta T18 Star
	gab.
	1
	 

	
	Sifons ALCAPLAST A41
	gab.
	1
	 

	
	Pods Jika Olymp 822617
	gab.
	1
	 

	
	Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281
	gab.
	1
	 

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	3
	 

	
	Pievads FM 0,3
	gab.
	2
	 

	
	Pievads FM 0,5
	gab.
	1
	 

	
	Sanitārais silikons Penosil 310 ml
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	gab.
	4
	 

	15
	Telpa N 122
	
	
	 

	15.1
	Griestu apdare
	gab.
	15.51
	 

	
	Griestu remonts
	gab.
	1
	 

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot griestus 1x
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Griestu krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	 

	
	Mehanizācija
	gab.
	2
	 

	15.2
	Sienu remonts
	m2
	5.7
	 

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	 

	
	Uzlīmēt tapeti
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Krāsojamā tapete
	m2
	1.1
	 

	
	Tapešu līme
	kg
	1
	 

	
	Mehanizācija
	gab.
	2
	 

	15.3
	Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	38.08
	 

	
	Krāsot tapeti
	m2
	1
	 

	
	Sienas krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.17
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	15.4
	Grīdu seguma ieklāšana
	m2
	15.5
	 

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	 

	
	Ieklāt linoleju
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Linolejs
	m2
	1.1
	 

	
	Linoleja līme Linoset
	kg
	0.25
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	15.5
	Grīdlīstu montāža
	
	
	 


	
	Grīdlīstu montāža
	t.m.
	14.05
	 

	
	Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m)
	gab.
	6
	 

	
	Iekšējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	5
	 

	
	Ārējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	5
	 

	
	Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.)
	gab.
	4
	 

	
	Savienojumi ARBT LM HSL
	gab.
	6
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	15.6
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Durvju demontāža
	gab.
	1
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju montāža
	gab.
	1
	 

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	 

	
	Logam uzlikt rokturi, eņģu uzlikas, ventilācijas restīti
	kompl.
	1
	 


	
	Durvis LANA 870x2060
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	4
	 

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	1
	 

	
	Loga ventilācijas restīte
	gab.
	1
	 

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	 

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	 

	
	Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	15.7
	Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Uzstādīt griestu apgaismojumu
	gab.
	2
	 

	
	Slēdžu un rozešu montāža
	gab.
	9
	 

	
	Griestu lampa DG4x18W
	gab.
	2
	 

	
	DG spuldze Kanlux
	gab.
	8
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	16
	Telpa N 122a
	
	
	 

	16.1
	Griestu apdare
	m2
	2.56
	 

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot griestus
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	 

	
	Mehanizācija
	gab.
	2
	 

	16.2
	Sienu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	8.3
	 

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	 

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	 

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	 

	
	Krāsa Vivacolor Interior Extra
	kg
	0.28
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	 

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.05
	 

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	16.3
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Salikt jaunas durvis
	gab.
	1
	 

	
	Uzstādīt durvis
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	 

	
	Noflīzēt līniju (h=1,5m)
	t.m.
	5.5
	 

	
	Durvis LANA 725x2030
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju bloķēšanas mehānisms WC
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	 

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	 

	
	Sienas flīzes (200x300)
	m2
	1.8
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	9
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	16.4
	Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Pievienot ventilatoru
	gab.
	1
	 

	
	Apgaismojuma ķermeņu montāža
	gab.
	2
	 

	
	Slēdžu un rozešu nomaiņa
	gab.
	3
	 

	
	Slēdzis 1-pola IP 44
	gab.
	1
	 

	
	Rozetes z/a IP 44
	gab.
	3
	 

	
	Nosūces ventilators
	gab.
	1
	 

	
	Griestu apgaismojums "Rondo"
	gab.
	1
	 

	
	Spuldzes 60w
	gab.
	2
	 

	
	Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	16.5
	Santehnikas darbi
	
	
	 


	
	Uzstādīt podu
	gab.
	1
	 

	
	Pievienot dvieļu žāvētāju
	gab.
	1
	 

	
	Uzstādīt izlietni un maisītāju
	gab.
	1
	 

	
	Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju
	gab.
	1
	 

	
	Dušas vanna (900x900 riņķa ceturkšņa)
	gab.
	1
	 

	
	Sifons dušas paliktnim
	gab.
	1
	 

	
	Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars
	gab.
	1
	 

	
	Izlietne 560x430 Ifo
	gab.
	1
	 

	
	Sifons ALCAPLAST A41
	gab.
	1
	 

	
	Jaucējkrāns Rubineta T18 Star
	gab.
	1
	 

	
	Pods Jika Olymp 822617
	gab.
	1
	 

	
	Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281
	gab.
	1
	 

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	3
	 

	
	Pievads FM 0,3
	gab.
	2
	 

	
	Pievads FM 0,5
	gab.
	1
	 

	
	Sanitārais silikons Penosil 310 ml
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	4
	 

	17
	16. Telpa N123
	
	
	 

	17.1
	Griestu apdare
	m2
	10.94
	 

	
	Griestu remonts
	gab.
	1
	 

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot griestus 1x
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	 

	
	Mehanizācija
	gab.
	2
	 

	17.2
	Sienu remonts
	m2
	2.5
	 

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	 

	
	Uzlīmēt tapeti
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Krāsojamā tapete
	m2
	1.1
	 

	
	Tapešu līme
	vien.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	gab.
	2
	 

	17.3
	Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	38.17
	 

	
	Nokrāsot tapeti
	m2
	1
	 

	
	Krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.17
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	17.4
	Grīdu seguma ieklāšana
	m2
	10.9
	 

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	 

	
	Ieklāt linoleju
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Linolejs
	m2
	1.05
	 

	
	Linoleja līme Linoset
	kg
	0.25
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	17.5
	Grīdlīstu montāža
	
	
	 

	
	Grīdlīstu montāža
	t.m.
	13.55
	 

	
	Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m)
	gab.
	6
	 

	
	Iekšējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	4
	 

	
	Ārējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	2
	 

	
	Nobeigumi ARBT LM HSL 2-lab.,2-kr.)
	gab.
	4
	 

	
	Savienojumi ARBT LM HSL
	gab.
	5
	 

	
	Stiprinājumi HSL (50 gab.)
	vien.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	17.6
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju montāža
	gab.
	1
	 

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	 

	
	Logam pielikt rokturi, eņģu uzlikas, ventilācijas restīti
	gab.
	2
	 

	
	Durvis LANA 870x2060
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	8
	 

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	2
	 

	
	Ventilācijas restīte logam
	gab.
	2
	 

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	 

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	 

	
	Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	17.7
	Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Uzstādīt griestu apgaismojumu
	gab.
	2
	 

	
	Slēdžu un rozešu montāža
	gab.
	3
	 

	
	Griestu lampa DG4x18W
	gab.
	2
	 

	
	DG spuldze Kanlux
	gab.
	8
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	18
	Telpa N 123a
	
	
	 

	18.1
	Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	2.5
	 

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot griestus 1x
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	18.2
	Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	7.3
	 

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	 

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	 

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	 

	
	Krāsa Vivacolor Interior Extra
	kg
	0.28
	 

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.05
	 

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	18.3
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	 

	
	Flīžu līnijas izveidošana (h=1,5m)
	t.m.
	5.2
	 

	
	Durvis LANA 725x2030
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	 

	
	Durvju bloķēšanas mehānisms WC
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Sienas flīzes (200x300)
	m2
	1.6
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	8
	 

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	 

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	18.4
	Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Ventilatora uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Apgaismojuma ķermeņu montāža
	gab.
	2
	 

	
	Slēdžu un rozešu nomaiņa
	gab.
	3
	 

	
	Nosūces ventilators
	gab.
	1
	 

	
	Slēdzis 1-pola IP 44
	gab.
	1
	 

	
	Rozetes z/a IP 44
	gab.
	2
	 

	
	Griestu apgaismojums "Rondo"
	gab.
	1
	 

	
	Spuldzes 60w
	gab.
	2
	 

	
	Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	18.5
	Santehnikas darbi
	
	
	 

	
	Uzstādīt podu
	gab.
	1
	 

	
	Pievienot dvieļu žāvētāju
	gab.
	1
	 

	
	Uzstādīt izlietni ar maisītāju
	gab.
	1
	 

	
	Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju
	gab.
	1
	 

	
	Dušas vanna (900x900 riņķa ceturkšņa)
	gab.
	1
	 

	
	Sifons dušas paliktnim
	gab.
	1
	 

	
	Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars
	gab.
	1
	 

	
	Izlietne 560x430 Ifo
	gab.
	1
	 

	
	Sifons ALCAPLAST A41
	gab.
	1
	 

	
	Jaucējkrāns Rubineta T18 Star
	gab.
	1
	 

	
	Pods Jika Olymp 822617
	gab.
	1
	 

	
	Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281
	gab.
	1
	 

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	3
	 

	
	Pievads FM 0,3
	gab.
	2
	 

	
	Pievads FM 0,5
	gab.
	1
	 

	
	Sanitārais silikons Penosil 310 ml
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	4
	 

	19
	Telpa N 124
	
	
	 

	19.1
	Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	7.89
	 

	
	Gruntēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Krāsot griestus 1x
	m2
	1
	 

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	19.2
	Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	30
	 

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	 

	
	Vienlaidus nošpaktelēt sienu
	m2
	1
	 

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	 

	
	Sienas krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.25
	 

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.05
	 

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	19.3
	Grīdas flīzēšana
	m2
	7.89
	 

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	 

	
	Noflīzēt grīdu
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Grīdas flīzes (300x300)
	m2
	1.1
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	4.5
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	19.4
	Grīdlīstu montāža
	
	
	 

	
	Izveidot grīdas līsti no flīzes (h=0,15)
	t.m.
	9.5
	 

	
	Grīdas flīzes 300x300
	m2
	1.5
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	9
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	19.5
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	 

	
	Logam uzlikt rokturus, eņģu uzlikas, ventilācijas restīti
	gab.
	2
	 

	
	Durvis LANA 870x2060
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	8
	 

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	2
	 

	
	Ventilācijas restīte logam
	gab.
	2
	 

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	 

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	19.6
	Sienu flīzēšana
	m2
	2.6
	 

	
	Noflīzēt sienu virs virtuves virsmas
	m2
	1
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	11
	 

	
	Sienas flīzes (200x300)
	m2
	2.8
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	19.7
	Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Pielikt nosūcēju virs plīts
	gab.
	1
	 

	
	Apgaismojuma ķermeņu montāža
	gab.
	3
	 

	
	Slēdžu un rozešu montāža
	gab.
	4
	 

	
	Griestu lampa DG4x18W
	gab.
	1
	 

	
	DG spuldze Kanlux
	gab.
	4
	 

	
	Apgaismojums zem skapīšiem fluorescentā lampa TL5012A-14W
	gab.
	2
	 

	
	Nosūcējs virs plīts AKR 420WH
	vien.
	1
	 

	
	Metāliskā gofra 100mm, 1,5m
	gab.
	1
	 

	
	Plastmasa pārejas posms
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	19.8
	Santehnikas darbi
	
	
	 

	
	Uzstādīt virtuves izlietni ar maisītāju
	gab.
	1
	 

	
	Pievienot radiatoru
	gab.
	1
	 

	
	Virtuves izlietne dubultā UKINOX COL 15 TG (59,4x48,8cm)
	gab.
	1
	 

	
	Jaucējkrāns Jika Olymp 351611
	gab.
	1
	 

	
	Sifons ALCAPLAST A331 (diam.70mm)
	gab.
	1
	 

	
	Pievads FM 0,5
	gab.
	2
	 

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	2
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 


* Pretendenta detalizēts piedāvājuma apraksts, darbu un materiālu pozīcijās norādīt līdzvērtīgu (ekvivalentu).                                                                    
Pretendenta pilnvarotā persona:

	
	
	
	
	

	/amata nosaukums/
	
	/paraksts/
	
	/vārds, uzvārds/


2013. gada ___. ____________
Viesnīcas 2.stāva iekšdarbi

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Aizpilda pretendents
Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts*

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Telpa N 200 
	
	
	 

	1.1
	Griestu apdare
	m2
	1.5
	

	
	Vējtveris griestu apdare
	m2
	1.5
	

	
	Iekārto griestu montāža
	m2
	1
	

	1.2
	Sienu apdare
	
	
	

	
	Nopakot ar vati
	m2
	1.9
	

	
	Uzlikt tvaika izolāciju
	m2
	1.9
	

	
	Uzskrūvēt ģipškartonu
	m2
	9.2
	

	
	Nogruntēt
	m2
	12
	

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	12
	

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	12
	

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	12
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	2.3
	

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	15.6
	

	
	Ģipškartons Norgips 3.0m
	gab.
	3
	

	
	Sienas krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	2.3
	

	
	Vate Parock ekstra (UNS)-150 565x1200 (3,45m2) (1 paka)
	vien.
	1
	

	
	Mehanizācija
	gab.
	4
	

	1.3
	Grīdu flīzēšana
	m2
	1.8
	


	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	

	
	Noflīzēt grīdu
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	

	
	Grīdas flīzes (300x300)
	m2
	1.1
	

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	4.5
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	1.4
	Grīdlīstu montāža
	
	
	

	
	Grīdas līstes no flīžu gabaliem (h=0,15)
	t.m.
	3
	

	
	Grīdas flīzes (300x300)
	m2
	1
	

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	4.5
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	1.5
	Dažādi darbi
	
	
	

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	

	
	Durvju aiļu apdare
	gab.
	2
	

	
	Durvju aplodu uzstādīšana
	kompl.
	1
	

	
	Durvis LANA 870x2060
	gab.
	1
	

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	6
	

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	6
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	1.6
	Elektrības darbi
	m2
	1
	

	
	Griestu iebūves montāža
	gab.
	1
	

	
	Griestu iebūve
	gab.
	1
	

	2.
	Telpa N 214
	
	
	

	2.1
	Griestu apdare
	m2
	21.3
	

	
	Griestu remonts
	gab.
	1
	

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.25
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	2.2
	Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	92.08
	

	
	Nokrāsot tapeti
	m2
	1
	

	
	Sienas krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.17
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	2.3
	Grīdas seguma ieklāšana
	m2
	21.3
	

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	

	
	Ieklāt linoleju
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	

	
	Linoleja līme Linoset
	kg
	0.25
	

	
	Linolejs
	m2
	1.05
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	2.4
	Grīdlīstu montāža
	
	
	

	
	Grīdlīstu montāža
	t.m.
	27
	

	
	Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m)
	gab.
	12
	

	
	Iekšējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	5
	

	
	Ārējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	24
	

	
	Nobeigumi ARBT LM HSL (12-lab.,12-kr.)
	gab.
	24
	

	
	Savienojumi ARBT LM HSL
	gab.
	8
	

	
	Stiprinājumi HSL (50 gab.)
	vien.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	2.5
	Dažādi darbi
	
	
	

	
	Radiators jāpieliek
	gab.
	1
	

	
	Logam rokturis jāpieliek, eņģu uzlikas ,ventilācijas restīte
	gab.
	1
	

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	1
	

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	4
	

	
	Ventilācijas restīte logam
	gab.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	2.6
	Elektrības darbi
	
	
	

	
	Uzstādīt iebūves
	gab.
	6
	

	
	Avārijas apgaismojuma lampu uzstādīšana
	gab.
	4
	

	
	Instalācijas kabeļu montāža
	t.m.
	42
	

	
	Elektrotehniskie mērījumi esošai instalācijai
	gab.
	1
	

	
	Elektrotehnisko shēmu izgatavošana stāvam
	gab.
	1
	

	
	Instalācijas kabelis 3x1,5
	t.m.
	50
	

	
	Griestu iebūves
	gab.
	6
	

	
	Kustību detektors Siemens
	vien.
	4
	

	
	Avārijas apgaismojuma lampas MARS 308/2 1x8W/3 hod.mainted./IP65
	gab.
	4
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	2.7
	Dažādi materiāli pa visu stāvu durvju apdarei un flīzējamām virsmām
	m2
	1
	


	
	Ģipškartona plāksnes Norgips 3000x1200
	gab.
	10
	

	
	Špaktele Knauf Uniflot 25 kg
	gab.
	3
	

	
	Flīžu šuvojamais 5kg
	gab.
	3
	

	
	Flīžu krustiņi (100gab.)
	gab.
	2
	

	3.
	Telpa N215 
	
	
	

	3.1
	Griestu apdare
	m2
	7.8
	

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	

	
	Nokrāsot
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund LF
	l
	0.15
	

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	3.2
	Sienu apdare
	m2
	29.48
	

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	

	
	Sienu krāsošana 2x
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund LF
	l
	0.22
	


	
	Sienas krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.25
	

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.05
	

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	3.3
	Grīdu seguma ieklāšana
	m2
	7.8
	

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	

	
	Ieklāt linoleju
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund LF
	l
	0.15
	

	
	Linolejs
	m2
	1.05
	


	
	Linoleja līme Linoset
	kg
	0.25
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	3.4
	Grīdlīstu montāža
	
	
	

	
	Grīdas līstu montāža
	t.m.
	8.9
	

	
	Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m)
	gab.
	4
	

	
	Stiprinājumi HSL (50 gab.)
	vien.
	1
	

	
	Iekšējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	4
	

	
	Ārējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	2
	

	
	Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.)
	gab.
	4
	

	
	Savienojumi ARBT LM HSL
	gab.
	3
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	3.5
	Dažādi darbi
	m2
	1
	

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	

	
	Jaunu durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	

	
	Durvju ailes apdare
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	

	
	Logam uzlikt rokturus, ventilācijas resti, eņģu uzlikas
	kompl.
	1
	

	
	Iestrādāt slēdzeni stikla durvīm
	gab.
	1
	

	
	Durvis LANA 870x2060
	gab.
	1
	

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	1
	

	
	Slēdzene durvīm
	gab.
	1
	

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	4
	

	
	Ventilācijas restīte logam
	gab.
	1
	

	
	Nobeiguma vadules (2,0m)
	gab.
	3
	

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	

	
	Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml
	gab.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	3.6
	Elektrības darbi
	
	
	

	
	Rozešu un slēdžu montāža
	gab.
	4
	

	
	Apgaismojuma ķermeņa montāža
	gab.
	1
	

	
	Griestu lampa DG4x18W
	gab.
	1
	

	
	DG spuldzes Kanlux
	gab.
	4
	

	4.
	Telpa N216-217 
	
	
	

	4.1
	Griestu apdare
	m2
	7.9
	

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	

	
	Nokrāsot
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.25
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	4.2
	Sienu remonts
	
	
	

	
	Iemontēt durtiņas stāvvadam 1200x400
	gab.
	1
	

	
	Sienas remonts (1-vietā)
	gab.
	1
	

	
	Metāla durtiņas 1200x400
	gab.
	1
	

	4.3
	Sienu apdare
	m2
	29.9
	

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	

	
	Sienu krāsošana 2x
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	

	
	Sienas krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.25
	

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.05
	

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	4.4
	Sienu flīzēšana
	m2
	2.1
	

	
	Noflīzēt sienu
	m2
	1
	

	
	Sienas flīzes (200x300)
	m2
	1.1
	

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	4.5
	

	4.5
	Grīdu flīzēšana
	m2
	7.9
	

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	

	
	Noflīzēt grīdu
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	

	
	Grīdas flīzes 300x300
	m2
	1.1
	

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	4.5
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	4.6
	Grīdlīstu izveidošana
	
	
	

	
	Pielīmēt flīžu maliņu (h=0.15)
	t.m.
	10.1
	

	
	Grīdas flīzes
	m2
	1.6
	

	
	Grīdas un grīdas līstes šuvojamais
	kg
	5
	

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	8
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	4.7
	Dažādi darbi
	
	
	

	
	Durvju demontāža
	gab.
	1
	

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	

	
	Logam uzlikt rokturus, ventilācijas resti, eņģu uzlikas un noregulēt
	kompl.
	1
	

	
	Izveidot caurumu ārsienā nosūces ventilācijai
	gab.
	1
	

	
	Durvis LANA 870x2060
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	1
	

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	4
	

	
	Ventilācijas restīte logam
	gab.
	1
	

	
	Nobeiguma vadules (2,0m)
	gab.
	3
	

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	

	
	Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml
	gab.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	4.8
	Elektrības darbi
	
	
	

	
	Rozešu un slēdžu montāža
	gab.
	7
	

	
	Nozarkārbas montāža
	gab.
	1
	

	
	3-fāzu rozetes un kārbas montāža
	gab.
	1
	

	
	Apgaismojuma ķermeņa montāža
	gab.
	1
	

	
	Virtuves nosūcēja montāža
	gab.
	1
	

	
	Nozarkārba 1-vietīgā (z-a)
	gab.
	1
	

	
	Virtuves nosūcējs AKR 420WH
	vien.
	1
	

	
	Plastmasas pāreja
	gab.
	1
	

	
	Metāla gofra 100mm (1,5m)
	gab.
	1
	

	
	Griestu lampa DG4x18W
	gab.
	1
	

	
	DG spuldzes Kanlux
	gab.
	4
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	4.9
	Santehnikas darbi
	
	
	

	
	Uzstādīt izlietni
	gab.
	1
	

	
	Pievienot maisītāju
	gab.
	1
	

	
	Virtuves izlietne UKINOX COL 15 GT (59,4x48,8)
	gab.
	1
	

	
	Jaucējkrāns Jika Olymp 351611
	gab.
	1
	

	
	Sifons ALCAPLAST A331 (diam.70mm)
	gab.
	1
	

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	2
	

	
	Pievads FM 0,3
	gab.
	2
	

	
	Mehanizācija
	gab.
	2
	

	5.
	Telpa N 218 
	
	
	

	5.1
	Griestu apdare
	m2
	15.61
	

	
	Gruntēšana pirms krāsošanas
	m2
	1
	

	
	Krāsot 1x
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.1
	

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	

	5.2
	Sienu remonts
	
	
	

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	3.4
	

	
	Uzlīmēt tapeti
	m2
	3.4
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.5
	

	
	Krāsojamā tapete
	m2
	4
	

	
	Tapešu līme
	gab.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	5.3
	Sienu apdare
	m2
	43.96
	

	
	Krāsot tapeti
	m2
	1
	

	
	Sienas krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.15
	

	5.4
	Grīdu seguma ieklāšana
	m2
	15.6
	

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	

	
	Ieklāt linoleju
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	

	
	Linoleja līme Linoset
	kg
	0.25
	

	
	Linolejs
	m2
	1.05
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	5.5
	Grīdlīstu montāža
	
	
	

	
	Grīdlīstu montāža
	t.m.
	16.2
	

	
	Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m)
	gab.
	7
	

	
	Stiprinājumi HSL (50 gab.)
	vien.
	1
	

	
	Iekšējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	5
	

	
	Ārējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	3
	

	
	Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.)
	gab.
	4
	

	
	Savienojumi ARBT LM HSL
	gab.
	4
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	5.6
	Dažādi darbi
	
	
	

	
	Durvju demontāža
	gab.
	1
	

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	

	
	Durvju ailes apdare
	gab.
	1
	

	
	Logam uzlikt rokturus, vent.resti, eņģu uzlikas
	gab.
	2
	

	
	Pielikt apgaismes ķermeņus
	gab.
	2
	

	
	Rozešu un slēdžu montāža
	gab.
	9
	

	
	Durvis LANA 870x2060
	gab.
	1
	

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	8
	

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	2
	

	
	Ventilācijas restīte logam
	gab.
	2
	

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	

	
	Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml
	gab.
	1
	

	
	Griestu lampa DG4x18W
	gab.
	2
	

	
	DG spuldze Kanlux
	gab.
	8
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	6.
	Telpa N 218a 
	
	
	

	6.1
	Griestu apdare
	m2
	2.47
	

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	

	
	Nokrāsot griestus
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	6.2
	Sienu apdare
	m2
	8.7
	

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.5
	

	
	Krāsa Vivacolor Interior Extra
	kg
	0.28
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	6.3
	Dažādi darbi
	
	
	

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	

	
	Uzstādīt revīzijas lūku
	gab.
	1
	

	
	Noflīzēt līniju (h=1,5m)
	t.m.
	5.8
	

	
	Durvis LANA 725x2030
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	

	
	Durvju bloķēšanas mehānisms WC
	gab.
	1
	

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	

	
	Sienas flīzes (200x300)
	m2
	1.56
	

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	4.5
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	6.4
	Elektrības darbi
	
	
	

	
	Ventilatora uzstādīšana
	gab.
	1
	

	
	Apgaismojuma ķermeņu montāža
	gab.
	2
	

	
	Slēdžu un rozešu montāža
	gab.
	3
	

	
	Slēdzis 1-pola IP 44
	vien.
	1
	

	
	Rozetes z/a IP 44
	vien.
	2
	

	
	Griestu apgaismojums "Rondo" IP 44
	gab.
	1
	

	
	Spuldzes 60w
	gab.
	2
	

	
	Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W
	vien.
	1
	

	
	Nosūces ventilators
	gab.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	6.5
	Santehnikas darbi
	
	
	

	
	Uzstādīt podu
	gab.
	1
	

	
	Uzstādīt izlietni ar maisītāju
	gab.
	1
	

	
	Pievienot dvieļu žāvētāju
	gab.
	1
	

	
	Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju
	gab.
	1
	

	
	Dušas vanna (900x900 riņķa ceturkšņa,90+kg)
	gab.
	1
	

	
	Sifons dušas paliktnim
	gab.
	1
	

	
	Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars
	gab.
	1
	

	
	Izlietne 560x430 Ifo
	gab.
	1
	

	
	Jaucējkrāns Rubineta T18 Star
	gab.
	1
	

	
	Sifons ALCAPLAST A41
	gab.
	1
	

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	2
	

	
	Pievads FM 0,3
	gab.
	2
	

	
	Pods Jika Olymp 822617 (izvads vertikālais)
	gab.
	1
	

	
	Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281
	gab.
	1
	

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	1
	

	
	Pievads FM 0,5
	gab.
	1
	

	
	Sanitārais silikons Penosil 310 ml
	vien.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	4
	

	7.
	Telpa N219
	
	
	

	7.1
	Griestu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	10.67
	

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	

	
	Nokrāsot griestus
	m2
	1
	

	
	Griestu krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	7.2
	Sienu apdare
	m2
	38.17
	

	
	Tapešu krāsošana
	m2
	1
	

	
	Krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.15
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	7.3
	Dažādi darbi
	
	
	

	
	Durvju demontāža
	gab.
	1
	

	
	Durvju ailes paplašināšana (900-1200)
	gab.
	1
	

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	

	
	Logam uzlikt rokturus, ventilācijas resti, eņģu uzlikas
	kompl.
	2
	

	
	Durvis LANA 1200x2030
	gab.
	1
	

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	8
	

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	2
	

	
	Ventilācijas restīte logam
	gab.
	2
	

	
	Nobeiguma vadules (3,0m)
	gab.
	3
	

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	

	
	Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml
	gab.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	7.4
	Grīdu seguma ieklāšana
	m2
	10.67
	

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	

	
	Ieklāt linoleju
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	

	
	Linoleja līme Linoset
	kg
	0.25
	

	
	Linolejs
	m2
	1.1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	7.5
	Grīdlīstu montāža
	
	
	

	
	Grīdlīstu montāža
	t.m.
	14.57
	

	
	Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m)
	gab.
	7
	

	
	Iekšējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	4
	

	
	Ārējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	3
	

	
	Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.)
	gab.
	4
	

	
	Savienojumi ARBT LM HSL
	gab.
	4
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	7.6
	Elektrības darbi
	
	
	

	
	Uzstādīt griestu apgaismojumu
	gab.
	2
	

	
	Slēdžu un rozešu montāža
	gab.
	7
	

	
	Griestu lampa DG4x18W
	gab.
	2
	

	
	DG spuldzes Kanlux
	gab.
	8
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	8.
	Telpa N 219 a
	
	
	

	8.1
	Griestu apdare
	m2
	3.13
	

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	

	
	Nokrāsot
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	

	
	Griestu krāsa Vivacolor Interior Extra
	kg
	0.28
	

	8.2
	Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	6.9
	

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.22
	

	
	Sienas krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.25
	

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.05
	

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	8.3
	Sienu flīzēšana
	
	
	

	
	Flīžu malas izveidošana (h=1,5m)
	t.m.
	6.8
	

	
	Flīzes sienai (200x300)
	m2
	1.8
	

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	9
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	8.4
	Dažādi darbi
	
	
	

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1.3
	

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	

	
	Durvis LANA 725x2030
	gab.
	1
	

	
	Durvju bloķēšanas mehānisms WC
	gab.
	1
	

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	8.5
	Elektrības darbi
	
	
	

	
	Ventilatora uzstādīšana
	gab.
	1
	

	
	Apgaismojuma ķermeņu montāža
	gab.
	2
	

	
	Slēdžu un rozešu montāža
	gab.
	3
	

	
	Slēdzis 1-pola IP 44
	gab.
	1
	

	
	Rozetes z/a IP 44
	gab.
	2
	

	
	Griestu apgaismojums "Rondo" IP 44
	gab.
	1
	

	
	Spuldzes 60w
	gab.
	2
	

	
	Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W
	gab.
	1
	

	
	Nosūces ventilators
	gab.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	8.6
	Santehnikas darbi
	
	
	

	
	Uzstādīt podu
	gab.
	1
	

	
	Uzstādīt izlietni un maisītāju
	diena
	1
	

	
	Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju
	gab.
	1
	

	
	Pievienot dvieļu žāvētāju
	gab.
	1
	

	
	Dušas vanna (900x900 riņķa ceturkšņa)
	gab.
	1
	

	
	Sifons dušas paliktnim
	gab.
	1
	

	
	Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars
	gab.
	1
	

	
	Izlietne 560x430 Ifo
	gab.
	1
	

	
	Jaucējkrāns Rubineta T18 Star
	gab.
	1
	

	
	Sifons ALCAPLAST A41
	gab.
	1
	

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	3
	

	
	Pievads FM 0,3
	gab.
	2
	

	
	Pods Jika Olymp 822617 (izvads vertikālais)
	gab.
	1
	

	
	Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281
	gab.
	1
	

	
	Pievads FM 0,5
	gab.
	1
	

	
	Sanitārais silikons Penosil 310 ml
	gab.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	4
	

	9.
	Telpa N 220
	
	
	

	9.1
	Griestu apdare
	gab.
	15.36
	

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	

	
	Nokrāsot 1x
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	

	
	Mehanizācija
	gab.
	2
	

	9.2
	Sienu krāsošana
	gab.
	46.6
	

	
	Nokrāsot tapeti
	m2
	1
	

	
	Krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.15
	

	
	Mehanizācija
	gab.
	2
	

	9.3
	Grīdu seguma ieklāšana
	gab.
	15.3
	

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	

	
	Ieklāt linoleju
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	

	
	Linoleja līme Linoset
	kg
	0.25
	

	
	Linolejs
	m2
	1.05
	

	
	Mehanizācija
	gab.
	2
	

	9.4
	Grīdlīstu montāža
	
	
	

	
	Grīdas līstu montāža
	t.m.
	16.1
	

	
	Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m)
	gab.
	7
	

	
	Stiprinājumi HSL (50 gab.)
	vien.
	1
	

	
	Iekšējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	5
	

	
	Ārējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	3
	

	
	Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.)
	gab.
	4
	

	
	Savienojumi ARBT LM HSL
	gab.
	4
	

	
	Mehanizācija
	gab.
	3
	

	9.5
	Elektrības darbi
	
	
	

	
	Griestu apgaismojuma montāža
	gab.
	2
	

	
	Slēdžu un rozešu montāža
	gab.
	9
	

	
	DG spuldze Kanlux
	gab.
	8
	

	
	Griestu lampa DG4x18W
	gab.
	2
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	9.6
	Dažādi darbi
	
	
	

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	

	
	Durvju montāža
	gab.
	1
	

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	

	
	Logam uzlikt rokturus, eņģu uzlikas, ventilācijas restīti
	kompl.
	1
	

	
	Durvis LANA 870x2060
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	2
	

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	1
	

	
	Ventilācijas restīte logam
	gab.
	1
	

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	

	
	Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml
	gab.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	10.
	Telpa N 220a
	
	
	

	10.1
	Griestu apdare
	m
	2.35
	

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.25
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	10.2
	Sienu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	9.1
	

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	

	
	Sienas krāsa Vivacolor Interior Extra
	kg
	0.28
	

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	10.3
	Dažādi darbi
	
	
	

	
	Noflīzēt sienu uz h=1,5m ar flīžu līniju
	t.m.
	6
	

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	

	
	Durvis LANA 725x2030
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	

	
	Durvju bloķēšanas mehānisms WC
	gab.
	1
	

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	

	
	Sienas flīzes (200x300)
	m2
	1.6
	

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	8
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	10.4
	Elektrības darbi
	
	
	

	
	Ventilatora uzstādīšana
	gab.
	1
	

	
	Apgaismojuma ķermeņu montāža
	gab.
	1
	

	
	Slēdžu un rozešu montāža
	gab.
	3
	

	
	Slēdzis 1-pola IP 44
	gab.
	1
	

	
	Rozetes z/a IP 44
	gab.
	2
	

	
	Griestu apgaismojums "Rondo"
	gab.
	1
	

	
	Spuldzes 60w
	gab.
	2
	

	
	Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W
	gab.
	1
	

	
	Nosūces ventilators
	gab.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	10.5
	Santehnikas darbi
	
	
	

	
	Uzstādīt podu
	gab.
	1
	

	
	Uzstādīt izlietni ar maisītāju
	gab.
	1
	

	
	Pievienot dvieļu žāvētāju
	gab.
	1
	

	
	Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju
	gab.
	1
	

	
	Dušas vanna (800x800 ,kantaina 90+kg)
	gab.
	1
	

	
	Sifons dušas paliktnim
	gab.
	1
	

	
	Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars
	gab.
	1
	

	
	Izlietne 560x430 Ifo
	gab.
	1
	

	
	Jaucējkrāns Rubineta T18 Star
	gab.
	1
	

	
	Sifons ALCAPLAST A41
	gab.
	1
	

	
	Pods Jika Olymp 822617 (izvads vertikālais)
	gab.
	1
	

	
	Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281
	gab.
	1
	

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	3
	

	
	Pievads FM 0,3
	gab.
	2
	

	
	Pievads FM 0,5
	gab.
	1
	

	
	Sanitārais silikons Penosil 310 ml
	gab.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	4
	

	11
	Telpa N 221
	
	
	

	11.1
	Griestu apdare
	m2
	21.26
	

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	

	
	Nokrāsot griestus
	m2
	1
	

	
	Griestu krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	11.2
	Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	78.42
	

	
	Nokrāsot tapeti
	m2
	1
	

	
	Krāsa Sadolin INETAK-2
	kg.
	0.15
	

	
	Sienas krāsa
	kg
	0.25
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	11.3
	Grīdu seguma ieklāšana
	m2
	21.2
	

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	

	
	Ieklāt linoleju
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	

	
	Linoleja līme Linoset
	kg
	0.25
	

	
	Linolejs
	m2
	1.05
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	11.4
	Grīdlīstu montāža
	
	
	

	
	Grīdlīstu montāža
	t.m.
	26.1
	

	
	Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m)
	gab.
	11
	

	
	Stiprinājumi HSL (50 gab.)
	vien.
	1
	

	
	Iekšējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	11
	

	
	Ārējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	5
	

	
	Nobeigumi ARBT LM HSL (3-lab.,3-kr.)
	gab.
	6
	

	
	Savienojumi ARBT LM HSL
	gab.
	8
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	11.5
	Dažādi darbi
	
	
	

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	2
	

	
	Durvju montāža
	gab.
	2
	

	
	Durvju aiļu izveidošana
	gab.
	2
	

	
	Durvju aplodu montāža
	komp.
	2
	

	
	Logam uzlikt rokturus, eņģu uzlikas, ventilācijas restīti
	kompl
	2
	

	
	Durvis LANA 870x2060
	gab.
	2
	

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	2
	

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	2
	

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	2
	

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	2
	

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	4
	

	
	Ventilācijas restīte logam
	gab.
	2
	

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	5
	

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	5
	

	
	Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml
	gab.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	11.6
	Elektrības darbi
	
	
	

	
	Uzstādīt griestu apgaismojumu
	gab.
	3
	

	
	Slēdžu un rozešu uzstādīšana
	gab.
	12
	

	
	Griestu lampa DG4x18W
	gab.
	3
	

	
	DG spuldze Kanlux
	gab.
	12
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	12.
	Telpa N 221a
	
	
	

	12.1
	Griestu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	3.25
	

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	

	
	Nokrāsot griestus
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	12.2
	Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	10
	

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	

	
	Krāsa Vivacolor Interior Extra
	kg
	0.28
	

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.05
	

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	12.3
	Dažādi darbi
	
	
	

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	

	
	Durvju montāža
	gab.
	1
	

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodu montāža
	gab.
	1
	

	
	Noflīzēt līniju (h=1,5m)
	t.m.
	6.5
	

	
	Durvis LANA 725x2030
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	

	
	Durvju bloķēšanas mehānisms WC
	gab.
	1
	

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	

	
	Sienas flīzes (200x300)
	m2
	1.8
	

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	9
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	12.4
	Elektrības darbi
	
	
	

	
	Ventilatora uzstādīšana
	gab.
	1
	

	
	Apgaismojuma ķermeņu montāža
	gab.
	2
	

	
	Slēdžu un rozešu nomaiņa
	gab.
	3
	

	
	Slēdzis 1-pola IP 44
	gab.
	1
	

	
	Rozetes z/a IP 44
	gab.
	2
	

	
	Griestu apgaismojums "Rondo"
	gab.
	1
	

	
	Spuldzes 60w
	gab.
	2
	

	
	Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W
	gab.
	1
	

	
	Ventilators nosūces
	gab.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	12.5
	Santehnikas darbi
	
	
	

	
	Uzstādīt podu
	gab.
	1
	

	
	Pievienot dvieļu žāvētāju
	gab.
	1
	

	
	Uzstādīt izlietni ar maisītāju
	gab.
	1
	

	
	Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju
	gab.
	1
	

	
	Dušas vanna (900x900 ,riņķa ceturksnis 90+kg)
	gab.
	1
	

	
	Sifons dušas paliktnim
	gab.
	1
	

	
	Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars
	gab.
	1
	

	
	Izlietne 560x430 Ifo
	gab.
	1
	

	
	Jaucējkrāns Rubineta T18 Star
	gab.
	1
	

	
	Sifons ALCAPLAST A41
	gab.
	1
	

	
	Pods Jika Olymp 822617
	gab.
	1
	

	
	Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281
	gab.
	1
	

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	3
	

	
	Pievads FM 0,3
	gab.
	2
	

	
	Pievads FM 0,5
	gab.
	1
	

	
	Sanitārais silikons Penosil 310 ml
	gab.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	4
	

	13.
	Telpa N 222
	
	
	

	13.1
	Griestu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	10.28
	

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	

	
	Nokrāsot griestus
	m2
	1
	

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	13.2
	Sienu remonts
	m2
	3.2
	

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	

	
	Uzlīmēt tapeti
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	

	
	Krāsojamā tapete
	m2
	1.1
	

	
	Tapešu līme
	kg
	0.05
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	13.3
	Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	37.9
	

	
	Nokrāsot tapeti
	m2
	1
	

	
	Sienas krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.17
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	13.4
	Grīdu seguma ieklāšana
	m2
	10.2
	

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	

	
	Ieklāt linoleju
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	

	
	Linoleja līme Linoset
	kg
	0.25
	

	
	Linolejs
	m2
	1.05
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	13.5
	Grīdlīstu montāža
	
	
	

	
	Grīdlīstu montāža
	t.m.
	13.1
	

	
	Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m)
	gab.
	5
	

	
	Iekšējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	5
	

	
	Ārējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	2
	

	
	Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.)
	gab.
	4
	

	
	Savienojumi ARBT LM HSL
	gab.
	5
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	13.6
	Dažādi darbi
	
	
	

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	

	
	Logam uzlikt rokturi, eņģu uzlikas, ventilācijas resti
	kompl.
	1
	

	
	Durvis LANA 870x2060
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	4
	

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	1
	

	
	Loga ventilācijas restīte
	gab.
	1
	

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	

	
	Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml
	gab.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	13.7
	Elektrības darbi
	
	
	

	
	Uzstādīt griestu apgaismojumu
	gab.
	2
	

	
	Slēdžu un rozešu montāža
	gab.
	7
	

	
	Griestu lampa DG4x18W
	gab.
	2
	

	
	DG spuldzes Kanlux
	gab.
	8
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	14.
	Telpa N 222a
	
	
	

	14.1
	Griestu apdare
	m
	2.38
	

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	14.2
	Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	8.7
	

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	

	
	Krāsa Vivacolor Interior Extra
	kg
	0.28
	

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.05
	

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	14.3
	Dažādi darbi
	
	
	

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	

	
	Durvju montāža
	gab.
	1
	

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	

	
	Flīžu līnijas izveidošana (h=1,5m)
	t.m.
	5.4
	

	
	Durvis LANA 725x2030
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	

	
	Durvju bloķēšanas mehānisms WC
	gab.
	1
	

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	

	
	Sienas flīzes (200x300)
	m2
	1.6
	

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	8
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	14.4
	Elektrības darbi
	
	
	

	
	Pievienot ventilatoru
	gab.
	1
	

	
	Apgaismojuma ķermeņu montāža
	gab.
	2
	

	
	Slēdžu un rozešu nomaiņa
	gab.
	3
	

	
	Nosūces ventilators
	gab.
	1
	

	
	Griestu apgaismojums "Rondo"
	gab.
	1
	

	
	Spuldzes 60w
	gab.
	2
	

	
	Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W
	gab.
	1
	

	
	Slēdzis 1-pola IP 44
	gab.
	1
	

	
	Rozetes z/a IP 44
	gab.
	2
	

	
	Mehanizācija
	gab.
	3
	

	14.5
	Santehnikas darbi
	
	
	

	
	Uzstādīt podu
	gab.
	1
	

	
	Pievienot dvieļu žāvētāju
	gab.
	1
	

	
	Uzstādīt izlietni ar maisītāju
	gab.
	1
	

	
	Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju
	gab.
	1
	

	
	Dušas vanna (900x900 riņķa ceturkšņa)
	gab.
	1
	

	
	Sifons dušas paliktnim
	gab.
	1
	

	
	Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars
	gab.
	1
	

	
	Izlietne 560x430 Ifo
	gab.
	1
	

	
	Jaucējkrāns Rubineta T18 Star
	gab.
	1
	

	
	Sifons ALCAPLAST A41
	gab.
	1
	

	
	Pods Jika Olymp 822617
	gab.
	1
	

	
	Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281
	gab.
	1
	

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	3
	

	
	Pievads FM 0,3
	gab.
	2
	

	
	Pievads FM 0,5
	gab.
	1
	

	
	Sanitārais silikons Penosil 310 ml
	gab.
	1
	

	
	Mehanizācija
	gab.
	4
	

	15.
	Telpa N 223
	
	
	

	15.1
	Griestu apdare
	m2
	15.02
	

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	

	
	Nokrāsot griestus 1x
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	

	
	Griestu krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	

	
	Mehanizācija
	gab.
	2
	

	15.2
	Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	38.62
	

	
	Krāsot tapeti
	m2
	1
	

	
	Sienas krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.17
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	15.3
	Grīdu seguma ieklāšana
	m2
	15.02
	

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	

	
	Ieklāt linoleju
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	

	
	Linolejs
	m2
	1.1
	

	
	Linoleja līme Linoset
	kg
	0.25
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	15.4
	Grīdlīstu montāža
	
	
	

	
	Grīdlīstu montāža
	t.m.
	9.9
	

	
	Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m)
	gab.
	6
	

	
	Iekšējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	5
	

	
	Ārējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	3
	

	
	Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.)
	gab.
	4
	

	
	Savienojumi ARBT LM HSL
	gab.
	6
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	15.5
	Dažādi darbi
	
	
	

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	

	
	Durvju montāža
	gab.
	1
	

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	

	
	Logam uzlikt rokturi, eņģu uzlikas, ventilācijas restīti
	kompl.
	1
	

	
	Durvis LANA 870x2060
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	4
	

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	1
	

	
	Loga ventilācijas restīte
	gab.
	1
	

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	

	
	Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml
	gab.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	15.6
	Elektrības darbi
	m2
	1
	

	
	Uzstādīt griestu apgaismojumu
	gab.
	2
	

	
	Slēdžu un rozešu montāža
	gab.
	9
	

	
	Griestu lampa DG4x18W
	gab.
	2
	

	
	DG spuldze Kanlux
	gab.
	8
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	16.
	Telpa N 223a
	
	
	

	16.1
	Griestu apdare
	gab.
	2.51
	

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	

	
	Nokrāsot griestus
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	

	
	Mehanizācija
	gab.
	2
	

	16.2
	Sienu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	10.2
	

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	

	
	Krāsa Vivacolor Interior Extra
	kg
	0.28
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.05
	

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	16.3
	Dažādi darbi
	
	
	

	
	Salikt jaunas durvis
	gab.
	1
	

	
	Uzstādīt durvis
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	

	
	Noflīzēt līniju (h=1,5m)
	t.m.
	6.5
	

	
	Durvis LANA 725x2030
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	

	
	Durvju bloķēšanas mehānisms WC
	gab.
	1
	

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	

	
	Sienas flīzes (200x300)
	m2
	1.8
	

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	9
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	16.4
	Elektrības darbi
	
	
	

	
	Pievienot ventilatoru
	gab.
	1
	

	
	Apgaismojuma ķermeņu montāža
	gab.
	2
	

	
	Slēdžu un rozešu nomaiņa
	gab.
	3
	

	
	Slēdzis 1-pola IP 44
	gab.
	1
	

	
	Rozetes z/a IP 44
	gab.
	3
	

	
	Nosūces ventilators
	gab.
	1
	

	
	Griestu apgaismojums "Rondo"
	gab.
	1
	

	
	Spuldzes 60w
	gab.
	2
	

	
	Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W
	gab.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	16.5
	Santehnikas darbi
	
	
	

	
	Uzstādīt podu
	gab.
	1
	

	
	Pievienot dvieļu žāvētāju
	gab.
	1
	

	
	Uzstādīt izlietni un maisītāju
	gab.
	1
	

	
	Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju
	gab.
	1
	

	
	Dušas vanna (900x900 riņķa ceturkšņa)
	gab.
	1
	

	
	Sifons dušas paliktnim
	gab.
	1
	

	
	Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars
	gab.
	1
	

	
	Izlietne 560x430 Ifo
	gab.
	1
	

	
	Sifons ALCAPLAST A41
	gab.
	1
	

	
	Jaucējkrāns Rubineta T18 Star
	gab.
	1
	

	
	Pods Jika Olymp 822617
	gab.
	1
	

	
	Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281
	gab.
	1
	

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	3
	

	
	Pievads FM 0,3
	gab.
	2
	

	
	Pievads FM 0,5
	gab.
	1
	

	
	Sanitārais silikons Penosil 310 ml
	gab.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	4
	

	17.
	Telpa N224
	
	
	

	17.1
	Griestu apdare
	gab.
	9.93
	

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	

	
	Nokrāsot griestus 1x
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	

	
	Mehanizācija
	gab.
	2
	

	17.2
	Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	35.23
	

	
	Nokrāsot tapeti
	m2
	1
	

	
	Krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.17
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	17.3
	Grīdu seguma ieklāšana
	m2
	9.9
	

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	

	
	Ieklāt linoleju
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	

	
	Linolejs
	m2
	1.05
	

	
	Linoleja līme Linoset
	kg
	0.25
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	17.4
	Grīdlīstu montāža
	
	
	

	
	Grīdlīstu montāža
	t.m.
	13.5
	

	
	Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m)
	gab.
	6
	

	
	Iekšējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	4
	

	
	Ārējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	2
	

	
	Nobeigumi ARBT LM HSL 2-lab.,2-kr.)
	gab.
	4
	

	
	Savienojumi ARBT LM HSL
	gab.
	5
	

	
	Stiprinājumi HSL (50 gab.)
	vien.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	17.5
	Dažādi darbi
	
	
	

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	

	
	Durvju montāža
	gab.
	1
	

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	

	
	Logam pielikt rokturi, eņģu uzlikas, ventilācijas restīti
	gab.
	2
	

	
	Durvis LANA 870x2060
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	8
	

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	2
	

	
	Ventilācijas restīte logam
	gab.
	2
	

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	

	
	Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml
	gab.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	17.6
	Elektrības darbi
	
	
	

	
	Uzstādīt griestu apgaismojumu
	gab.
	2
	

	
	Slēdžu un rozešu montāža
	gab.
	3
	

	
	Griestu lampa DG4x18W
	gab.
	2
	

	
	DG spuldze Kanlux
	gab.
	8
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	18.
	Telpa N 224a
	
	
	

	18.1
	Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	2.51
	

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	

	
	Nokrāsot griestus 1x
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	18.2
	Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	8.3
	

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	

	
	Krāsa Vivacolor Interior Extra
	kg
	0.28
	

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.05
	

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	18.3
	Dažādi darbi
	
	
	

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	

	
	Flīžu līnijas izveidošana (h=1,5m)
	t.m.
	5.3
	

	
	Durvis LANA 725x2030
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	

	
	Durvju bloķēšanas mehānisms WC
	gab.
	1
	

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	

	
	Sienas flīzes (200x300)
	m2
	1.6
	

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	8
	

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	18.4
	Elektrības darbi
	
	
	

	
	Ventilatora uzstādīšana
	gab.
	1
	

	
	Apgaismojuma ķermeņu montāža
	gab.
	2
	

	
	Slēdžu un rozešu nomaiņa
	gab.
	3
	

	
	Nosūces ventilators
	gab.
	1
	

	
	Slēdzis 1-pola IP 44
	gab.
	1
	

	
	Rozetes z/a IP 44
	gab.
	2
	

	
	Griestu apgaismojums "Rondo"
	gab.
	1
	

	
	Spuldzes 60w
	gab.
	2
	

	
	Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W
	gab.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	18.5
	Santehnikas darbi
	
	
	

	
	Uzstādīt podu
	gab.
	1
	

	
	Pievienot dvieļu žāvētāju
	gab.
	1
	

	
	Uzstādīt izlietni ar maisītāju
	gab.
	1
	

	
	Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju
	gab.
	1
	

	
	Dušas vanna (900x900 riņķa ceturkšņa)
	gab.
	1
	

	
	Sifons dušas paliktnim
	gab.
	1
	

	
	Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars
	gab.
	1
	

	
	Izlietne 560x430 Ifo
	gab.
	1
	

	
	Sifons ALCAPLAST A41
	gab.
	1
	

	
	Jaucējkrāns Rubineta T18 Star
	gab.
	1
	

	
	Pods Jika Olymp 822617
	gab.
	1
	

	
	Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281
	gab.
	1
	

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	3
	

	
	Pievads FM 0,3
	gab.
	2
	

	
	Pievads FM 0,5
	gab.
	1
	

	
	Sanitārais silikons Penosil 310 ml
	gab.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	4
	

	19.
	Telpa N 225
	
	
	

	19.1
	Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	8.37
	

	
	Gruntēt griestus
	m2
	1
	

	
	Krāsot griestus 1x
	m2
	1
	

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	19.2
	Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	35.3
	

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	

	
	Vienlaidus nošpaktelēt sienu
	m2
	1
	

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	

	
	Sienas krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.25
	

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.05
	

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	19.3
	Grīdas flīzēšana
	m2
	8.37
	

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	

	
	Noflīzēt grīdu
	m2
	1
	

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	

	
	Grīdas flīzes (300x300)
	m2
	1.1
	

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	4.5
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	19.4
	Grīdlīstu montāža
	
	
	

	
	Izveidot grīdas līsti no flīzes (h=0,15)
	t.m.
	9.1
	

	
	Grīdas flīzes 300x300
	m2
	1.5
	

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	9
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	19.5
	Dažādi darbi
	
	
	

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	

	
	Logam uzlikt rokturus, eņģu uzlikas, ventilācijas restīti
	gab.
	2
	

	
	Durvis LANA 870x2060
	gab.
	1
	

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	8
	

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	2
	

	
	Ventilācijas restīte logam
	gab.
	2
	

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	19.6
	Sienu flīzēšana
	m2
	2.7
	

	
	Noflīzēt sienu virs virtuves virsmas
	m2
	1
	

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	11
	

	
	Sienas flīzes (200x300)
	m2
	2.8
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	

	19.7
	Elektrības darbi
	
	
	

	
	Pielikt nosūcēju virs plīts
	gab.
	1
	

	
	Apgaismojuma ķermeņu montāža
	gab.
	3
	

	
	Slēdžu un rozešu montāža
	gab.
	4
	

	
	Griestu lampa DG4x18W
	gab.
	1
	

	
	DG spuldze Kanlux
	gab.
	4
	

	
	Apgaismojums zem skapīšiem fluorescentā lampa TL5012A-14W
	gab.
	2
	

	
	Nosūcējs virs plīts AKR 420WH
	vien.
	1
	

	
	Metāliskā gofra 100mm ,1,5m
	gab.
	1
	

	
	Plastmasa pārejas posms
	gab.
	1
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	

	19.8
	Santehnikas darbi
	
	
	

	
	Uzstādīt virtuves izlietni ar maisītāju
	gab.
	1
	

	
	Pievienot radiatoru
	gab.
	1
	

	
	Virtuves izlietne dubultā UKINOX COL 15 TG (59,4x48,8cm)
	gab.
	1
	

	
	Jaucējkrāns Jika Olymp 351611
	gab.
	1
	

	
	Sifons ALCAPLAST A331 (diam.70mm)
	gab.
	1
	

	
	Pievads FM 0,5
	gab.
	2
	

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	2
	

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	


* Pretendenta detalizēts piedāvājuma apraksts, darbu un materiālu pozīcijās norādīt līdzvērtīgu (ekvivalentu).                                                                    
Pretendenta pilnvarotā persona:

	
	
	
	
	

	/amata nosaukums/
	
	/paraksts/
	
	/vārds, uzvārds/


2013. gada ___. ____________

Viesnīcas 3.stāva iekšdarbi
	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Aizpilda pretendents
Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Telpa N311 
	
	
	 

	1.1
	Griestu apdare
	m2
	19.76
	 

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund LF
	l
	0.15
	 

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	1.2
	Sienu apdare
	m2
	20.2
	 

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	 

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	 

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Sienu krāsošana 2x
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund LF
	l
	0.22
	 

	
	Sienas krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.25
	 

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.05
	 

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	1.3
	Grīdu seguma ieklāšana
	m2
	12.59
	 

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	 

	
	Ieklāt linoleju
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund LF
	l
	0.15
	 

	
	Linolejs
	m2
	1.05
	 

	
	Linoleja līme Linoset
	kg
	0.25
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	1.4
	Grīdlīstu montāža
	
	
	 

	
	Grīdas līstu montāža
	t.m.
	12.2
	 

	
	Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m)
	gab.
	4
	 

	
	Stiprinājumi HSL (50 gab.)
	vien.
	1
	 

	
	Iekšējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	4
	 

	
	Ārējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	4
	 

	
	Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.)
	gab.
	4
	 

	
	Savienojumi ARBT LM HSL
	gab.
	3
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	1.5
	Dažādi darbi
	m2
	1
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	 

	
	Jaunu durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju ailes apdare
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	 

	
	Logam uzlikt rokturus, ventilācijas resti, eņģu uzlikas
	kompl.
	1
	 

	
	Loga ailes apdare ar koka līstēm
	t.m.
	5.4
	 

	
	Iestrādāt slēdzeni stikla durvīm
	gab.
	1
	 

	
	Durtiņas uz pažobeli iemontēt
	gab.
	2
	 

	
	Durvis LANA 870x2060
	gab.
	1
	 

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	 

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	1
	 

	
	Durtiņas uz pažobeli
	gab.
	2
	 

	
	Slēdzene durvīm
	gab.
	1
	 

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	4
	 

	
	Loga apdares līstes
	t.m.
	7
	 

	
	Ventilācijas restīte logam
	gab.
	1
	 

	
	Nobeiguma vadules (2,0m)
	gab.
	3
	 

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	 

	
	Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	1.6
	Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Rozešu un slēdžu montāža
	gab.
	4
	 

	
	Apgaismojuma ķermeņa montāža
	gab.
	2
	 

	
	Griestu lampa SM2x18 nova IP40
	gab.
	2
	 

	
	DG spuldzes Kanlux
	gab.
	4
	 

	1.7
	Sienas remonts pie ieejas durvīm
	m2
	5.7
	 

	
	Sapakot vati 150mm
	m2
	1
	 

	
	Pielikt tvaika izolāciju
	m2
	1
	 

	
	Pieskrūvēt ģipškartonu 2-kārtās
	m2
	1
	 

	
	Nogruntēt
	m2
	1
	 

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	 

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	 

	
	Ģipškartona loksne
	m2
	1.1
	 

	
	Sietlenta
	m
	2
	 

	
	Skrūves ģipškartonam
	gab.
	40
	 

	
	Stiprinājumi, skrūves
	komplekts
	6
	 

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	 

	
	Tvaika izolācijas plēve
	m2
	1.1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	 

	
	Krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.27
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	1.8
	Sienas remonts asīs F-F
	m2
	5.8
	 

	
	Aiztaisīt caurumus
	kompl.
	1
	 

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	 

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	 

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	 

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	 

	
	Krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.27
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	2.
	Telpa N312
	
	
	 

	2.1
	Griestu apdare
	m2
	8.42
	 

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Griestu remonts
	gab.
	1
	 

	
	Nokrāsot
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	 

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.25
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	2.2
	Sienu apdare
	m2
	26.3
	 

	
	Nokrāsot tapeti
	m2
	1
	 

	
	Sienas krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.17
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	2.3
	2.2. Grīdu seguma ieklāšana
	m2
	8.4
	 

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	 

	
	Ieklāt linoleju
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Linolejs
	m2
	1.05
	 

	
	Linoleja līme Linoset
	kg
	0.25
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	2.4
	Grīdlīstu izveidošana
	
	
	 

	
	Pielikt grīdas līstes
	t.m.
	8.5
	 

	
	Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m)
	gab.
	4
	 

	
	Iekšējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	5
	 

	
	Ārējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	3
	 

	
	Nobeigumi ARBT LM HSL (5-lab.,5-kr.)
	gab.
	10
	 

	
	Savienojumi ARBT LM HSL
	gab.
	4
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	2.5
	Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Rozešu un slēdžu montāža
	gab.
	7
	 

	
	Nozarkārbas montāža
	gab.
	1
	 

	
	3-fāzu rozetes un kārbas montāža
	gab.
	1
	 

	
	Apgaismojuma ķermeņa montāža
	gab.
	3
	 

	
	Nozarkārba 1-vietīgā (z-a)
	gab.
	1
	 

	
	Plastmasas pāreja
	gab.
	1
	 

	
	Metāla gofra 100mm (1,5m)
	gab.
	1
	 

	
	Griestu lampa SM2x18 nova IP40
	gab.
	3
	 

	
	DG spuldzes Kanlux
	gab.
	6
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	2.6
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Salikt jaunas durvis
	gab.
	1
	 

	
	Uzstādīt durvis
	gab.
	1
	 

	
	Durvju ailes apdare
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	 

	
	Durvis LANA 870x2060
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	gab.
	2
	 

	3.
	Telpa N 313
	
	
	 

	3.1
	Griestu montāža
	m2
	1.5
	

	
	Iekārto griestu montāža
	m2
	1
	 

	3.2
	Sienu apdare
	m2
	9.8
	 

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot
	m2
	1
	 

	
	Noflīzēt sienas fragmentu (1,5m2)
	gab.
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Sienas flīzes (200x300)
	m2
	1.6
	 

	
	Sienas krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	2.3
	 

	
	Mehanizācija
	gab.
	4
	 

	3.3
	Grīdu flīzēšana
	m2
	1.41
	 

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	 

	
	Noflīzēt grīdu
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Grīdas flīzes (300x300)
	m2
	1.1
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	4.5
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	3.4
	Grīdlīstu montāža
	
	
	 

	
	Grīdas līstes no flīžu gabaliem (h=0,15)
	t.m.
	4.7
	 

	
	Grīdas flīzes (300x300)
	m2
	0.6
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	4.5
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	3.5
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aiļu apdare
	gab.
	2
	 

	
	Durvju aplodu uzstādīšana
	kompl.
	1
	 

	
	Durvis LANA 725x2030
	gab.
	1
	 

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	 

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	6
	 

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	6
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	3.6
	Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Griestu iebūves montāža
	gab.
	1
	 

	
	Griestu iebūve
	gab.
	1
	 

	3.7
	Santehnikas darbi
	
	
	 

	
	Pielikt izlietni ar maisītāju
	gab.
	1
	 

	
	Izlietne 560x430 Ifo
	gab.
	1
	 

	
	Jaucējkrāns RubinetaT18 Star
	gab.
	1
	 

	
	Sifons ALCAPLAST A41
	gab.
	1
	 

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	2
	 

	
	Pievads FM 0,3
	gab.
	2
	 

	
	Mehanizācija
	gab.
	3
	 

	4.
	Telpa N 314
	
	
	 

	4.1
	Griestu apdare
	m2
	25.61
	 

	
	Gruntēšana pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Krāsot 1x
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.1
	 

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	 

	4.2
	Sienu apdare
	m2
	32.4
	 

	
	Krāsot tapeti
	m2
	1
	 

	
	Sienas krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.15
	 

	4.3
	Grīdu seguma ieklāšana
	m2
	15.5
	 

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	 

	
	Ieklāt linoleju
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Linoleja līme Linoset
	kg
	0.25
	 

	
	Linolejs
	m2
	1.05
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	4.4
	Grīdlīstu montāža
	
	
	 

	
	Grīdlīstu montāža
	t.m.
	17.5
	 

	
	Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m)
	gab.
	7
	 

	
	Stiprinājumi HSL (50 gab.)
	vien.
	1
	 

	
	Iekšējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	7
	 

	
	Ārējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	4
	 

	
	Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.)
	gab.
	4
	 

	
	Savienojumi ARBT LM HSL
	gab.
	4
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	4.5
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju ailes apdare
	gab.
	1
	 

	
	Logam uzlikt rokturus, vent.resti, eņģu uzlikas
	gab.
	2
	 

	
	Pielikt apgaismes ķermeņus
	gab.
	2
	 

	
	Rozešu un slēdžu montāža
	gab.
	9
	 

	
	Durvis LANA 870x2060
	gab.
	1
	 

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	 

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	8
	 

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	2
	 

	
	Ventilācijas restīte logam
	gab.
	2
	 

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	 

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	 

	
	Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml
	gab.
	1
	 

	
	Griestu lampa DG2x36w
	gab.
	2
	 

	
	DG spuldze Kanlux
	gab.
	4
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	5.
	Telpa 314a
	
	
	 

	5.1
	Griestu apdare
	m2
	5.4
	 

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot griestus
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	5.2
	Sienu apdare
	
	
	 

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	3
	 

	
	Noflīzēt sienas fragmentus
	m2
	3
	 

	
	Noflīzēt līniju uz h=1,5m
	t.m.
	2.9
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	 

	
	Sienas flīzes (200x300)
	m2
	4.7
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	24
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	5.3
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	 

	
	Uzstādīt revīzijas lūku
	gab.
	1
	 

	
	Durvis LANA 725x2030
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju bloķēšanas mehānisms WC
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	5.4
	Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Ventilatora uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Apgaismojuma ķermeņu montāža
	gab.
	2
	 

	
	Slēdžu un rozešu montāža
	gab.
	3
	 

	
	Slēdzis 1-pola IP 44
	vien.
	1
	 

	
	Rozetes z/a IP 44
	vien.
	2
	 

	
	Griestu apgaismojums "Rondo" IP 44
	gab.
	1
	 

	
	Spuldzes 60w
	gab.
	2
	 

	
	Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W
	vien.
	1
	 

	
	Nosūces ventilators
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	5.5
	Santehnikas darbi
	
	
	 

	
	Uzstādīt podu
	gab.
	1
	 

	
	Uzstādīt izlietni ar maisītāju
	gab.
	1
	 

	
	Pievienot dvieļu žāvētāju
	gab.
	1
	 

	
	Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju
	gab.
	1
	 

	
	Dušas vanna (800x8000 riņķa ceturkšņa,90+kg)
	gab.
	1
	 

	
	Sifons dušas paliktnim
	gab.
	1
	 

	
	Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars
	gab.
	1
	 

	
	Izlietne 560x430 Ifo
	gab.
	1
	 

	
	Jaucējkrāns Rubineta T18 Star
	gab.
	1
	 

	
	Sifons ALCAPLAST A41
	gab.
	1
	 

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	2
	 

	
	Pievads FM 0,3
	gab.
	2
	 

	
	Pods Jika Olymp 822617 (izvads vertikālais)
	gab.
	1
	 

	
	Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281
	gab.
	1
	 

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	1
	 

	
	Pievads FM 0,5
	gab.
	1
	 

	
	Sanitārais silikons Penosil 310 ml
	vien.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	4
	 

	6.
	Telpa N315
	
	
	 

	6.1
	Griestu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	28.4
	 

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot griestus
	m2
	1
	 

	
	Griestu krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	6.2
	Sienu apdare
	m2
	33.17
	 

	
	Tapešu krāsošana
	m2
	1
	 

	
	Krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.15
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	6.3
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	 

	
	Logam uzlikt rokturus, ventilācjas resti, eņģu uzlikas
	kompl.
	2
	 

	
	Durvis LANA 1200x2030
	gab.
	1
	 

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	8
	 

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	2
	 

	
	Ventilācijas restīte logam
	gab.
	2
	 

	
	Nobeiguma vadules (3,0m)
	gab.
	3
	 

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	 

	
	Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	6.4
	Grīdu seguma ieklāšana
	m2
	15.8
	 

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	 

	
	Ieklāt linoleju
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Linoleja līme Linoset
	kg
	0.25
	 

	
	Linolejs
	m2
	1.1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	6.5
	Grīdlīstu montāža
	
	
	 

	
	Grīdlīstu montāža
	t.m.
	16.9
	 

	
	Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m)
	gab.
	7
	 

	
	Iekšējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	6
	 

	
	Ārējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	4
	 

	
	Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.)
	gab.
	4
	 

	
	Savienojumi ARBT LM HSL
	gab.
	4
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	6.6
	Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Uzstādīt griestu apgaismojumu
	gab.
	2
	 

	
	Slēdžu un rozešu montāža
	gab.
	9
	 

	
	Griestu lampa DG2x36w
	gab.
	2
	 

	
	DG spuldzes Kanlux
	gab.
	4
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	7.
	Telpa N 315a
	
	
	 

	7.1
	Griestu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	6.38
	 

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	 

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	 

	
	Griestu krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.25
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	 

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.05
	 

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	7.2
	Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	2.8
	 

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	 

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	 

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	 

	
	Sienas krāsa Vivacolor Interior Extra
	kg
	0.28
	 

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.05
	 

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	7.3
	Sienu flīzēšana
	
	
	 

	
	Noflīzēt sienu fragmentus
	m2
	2.2
	 

	
	Noflīzēt flīžu līniju h=1,5m
	t.m.
	3.6
	 

	
	Sienu flīzes 200x300
	m2
	3.6
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	11.5
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	7.4
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	 

	
	Durvis LANA 725x2030
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju bloķēšanas mehānisms WC
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	gab.
	2
	 

	7.5
	Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Pievienot ventilatoru
	gab.
	1
	 

	
	Apgaismojuma ķermeņu montāža
	gab.
	2
	 

	
	Slēdžu un rozešu montāža
	gab.
	3
	 

	
	Nosūces ventilators
	gab.
	1
	 

	
	Griestu apgaismojums "Rondo"
	gab.
	1
	 

	
	Spuldzes 60w
	gab.
	2
	 

	
	Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	gab.
	3
	 

	7.6
	Santehnikas darbi
	
	
	 

	
	Uzstādīt podu
	gab.
	1
	 

	
	Uzstādīt izlietni un maisītāju
	gab.
	1
	 

	
	Pievienot dvieļu žāvētāju
	gab.
	1
	 

	
	Uzmontēt dušas kabīni un maisītāju
	gab.
	1
	 

	
	Dušas vanna (900x900 riņķa ceturkšņa)
	gab.
	1
	 

	
	Sifons dušas paliktnim
	gab.
	1
	 

	
	Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars
	gab.
	1
	 

	
	Izlietne 560x430 Ifo
	gab.
	1
	 

	
	Jaucējkrāns Rubineta T18 Star
	gab.
	1
	 

	
	Sifons ALCAPLAST A41
	gab.
	1
	 

	
	Pods Jika Olymp 822617
	gab.
	1
	 

	
	Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281
	gab.
	1
	 

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	3
	 

	
	Pievads FM 0,3
	gab.
	2
	 

	
	Pievads FM 0,5
	gab.
	1
	 

	
	Sanitārais silikons Penosil 310 ml
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	gab.
	4
	 

	8.
	Telpa N 317
	
	
	 

	8.1
	Griestu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	14
	 

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot
	m2
	1
	 

	
	Krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	8.2
	Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	10.95
	 

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	 

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	 

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	 

	
	Sienas krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.25
	 

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.05
	 

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	8.3
	Sienu flīzēšana
	m2
	2.9
	 

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	 

	
	Noflīzēt sienu
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Sienas flīzes (200x300)
	m2
	1.05
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	4.5
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	8.4
	Flīžu grīda, bez zīmējuma
	m2
	4.4
	 

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	 

	
	Noflīzēt grīdu
	m2
	1
	 

	
	Grīdas flīzes
	m2
	1.2
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	vien.
	4.5
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	8.5
	Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Pievienot virtuves nosūcēju
	gab.
	1
	 

	
	Uzstādīt apgaismes ķermeņus
	gab.
	2
	 

	
	Slēdžu un rozešu montāža
	gab.
	5
	 

	
	Virtuves nosūcējs AKR 420WH
	vien.
	1
	 

	
	Griestu lampa DG2x36w
	gab.
	1
	 

	
	Apgaismojums zem virtuves skapīša fluorescentā lampa TL5012A-14 14W
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	gab.
	2
	 

	8.6
	Santehnikas darbi
	
	
	 

	
	Uzstādīt virtuves izlietni un maisītāju
	gab.
	1
	 

	
	Virtuves izlietne dubultā UKINOX COL 15 TG (59,4x48,8cm)
	gab.
	1
	 

	
	Jaucējkrāns Jika Olymp 351611
	gab.
	1
	 

	
	Sifons ALCAPLAST A331 (diam.70mm)
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	gab.
	3
	 

	9.
	Telpa N 318
	
	
	 

	9.1
	Griestu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	50.55
	 

	
	Griestu remonts
	gab.
	1
	 

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot
	m2
	1
	 

	
	Griestu krāsa Sadolin Bindo-7
	kg
	0.17
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	9.2
	Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	91.51
	 

	
	Nokrāsot tapeti
	m2
	1
	 

	
	Sienas krāsa Sadolin INETAK-2
	kg
	0.17
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	9.3
	Grīdu seguma ieklāšana
	m2
	34.49
	 

	
	Nogruntēt grīdu
	m2
	1
	 

	
	Ieklāt linoleju
	m2
	1
	 

	
	Linoleja līme Linoset
	kg
	0.25
	 

	
	Linolejs
	m2
	1.05
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	9.4
	Grīdlīstu montāža
	
	
	 

	
	Grīdlīstu montāža
	t.m.
	34.1
	 

	
	Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m)
	gab.
	15
	 

	
	Stiprinājumi HSL (50 gab.)
	vien.
	1
	 

	
	Iekšējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	7
	 

	
	Ārējie stūri ARBT LM HSL
	gab.
	7
	 

	
	Nobeigumi ARBT LM HSL (4-lab.,4-kr.)
	gab.
	8
	 

	
	Savienojumi ARBT LM HSL
	gab.
	9
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	9.5
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	 

	
	Logam uzlikt rokturus, eņģu uzlikas, ventilācijas restīti
	gab.
	2
	 

	
	Sānu durtiņu montāža uz pažobeli
	gab.
	2
	 

	
	Sānu durtiņas (1,2x0,6)
	gab.
	2
	 

	
	Durvis LANA 870x2060
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	komplekts
	1
	 

	
	Loga rokturis FSB 3433
	gab.
	2
	 

	
	Loga eņģu uzlikas
	gab.
	8
	 

	
	Ventilācijas restīte logam
	gab.
	2
	 

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	 

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	 

	
	Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	9.6
	Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Griestu iebūvju montāža
	gab.
	6
	 

	
	Rozešu un slēdžu montāža
	gab.
	12
	 

	
	Avārijas apgaismojuma uzstādīšana
	gab.
	3
	 

	
	Elektroinstalācijas mērījumi stāvam
	gab.
	1
	 

	
	Elektroinstalācijas shēmu izveidošana
	gab.
	1
	 

	
	Griestu lampa DG2x36w
	gab.
	2
	 

	
	Avārijas apgaismojuma lampas MARS 308/2 1x8W/3 hod.mainted./IP65
	gab.
	3
	 

	
	Kustību detektors Siemens
	gab.
	2
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	10.
	Telpa N 318a
	
	
	 

	10.1
	Griestu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	3.5
	 

	
	Nogruntēt griestus
	m2
	1
	 

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	 

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	 

	
	Griestu krāsa Sadolin Bindo-7
	vien.
	0.25
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	 

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.05
	 

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	10.2
	Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	1.8
	 

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	1
	 

	
	Vienlaidus nošpaktelēt
	m2
	1
	 

	
	Nogruntēt pirms krāsošanas
	m2
	1
	 

	
	Nokrāsot 2x
	m2
	1
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.25
	 

	
	Sienas krāsa Vivacolor Interior Extra
	kg
	0.28
	 

	
	Smilšpapīrs
	m2
	0.05
	 

	
	Špakteļmasa Sheetrock
	kg
	1.7
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	10.3
	Sienu flīzēšana
	
	
	 

	
	Nogruntēt sienu
	m2
	2
	 

	
	Noflīzēt sienu
	m2
	2
	 

	
	Noflīzēt flīžu līniju
	t.m.
	4.1
	 

	
	Flīzes sienai (200x300)
	m2
	3.4
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	12.5
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.45
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 

	10.4
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Jaunu durvju salikšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju ailes izveidošana
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodu montāža
	kompl.
	1
	 

	
	Durvis LANA 725x2030
	gab.
	1
	 

	
	Durvju aplodas
	kompl.
	1
	 

	
	Durvju bloķēšanas mehānisms WC
	gab.
	1
	 

	
	Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.)
	kompl.
	1
	 

	
	Nobeiguma vadule 3.0m
	gab.
	3
	 

	
	Stūra šinas Zn (2.5m)
	gab.
	3
	 

	
	Mehanizācija
	gab.
	2
	 

	10.5
	Elektrības darbi
	
	
	 

	
	Ventilatora uzstādīšana
	gab.
	1
	 

	
	Apgaismojuma ķermeņu montāža
	gab.
	2
	 

	
	Slēdžu un rozešu montāža
	gab.
	3
	 

	
	Nosūces ventilators
	gab.
	1
	 

	
	Griestu apgaismojums "Rondo"
	gab.
	1
	 

	
	Spuldzes 60w
	gab.
	2
	 

	
	Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	gab.
	3
	 

	10.6
	Santehnikas darbi
	
	
	 

	
	Uzstādīt podu
	gab.
	1
	 

	
	Uzstādīt izlietni un maisītāju
	gab.
	1
	 

	
	Pievienot dvieļu žāvētāju
	gab.
	1
	 

	
	Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju
	gab.
	1
	 

	
	Dušas vanna (900x900 ,kantaina 90+kg)
	gab.
	1
	 

	
	Sifons dušas paliktnim
	gab.
	1
	 

	
	Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars
	gab.
	1
	 

	
	Izlietne 560x430 Ifo
	gab.
	1
	 

	
	Jaucējkrāns Rubineta T18 Star
	gab.
	1
	 

	
	Sifons ALCAPLAST A41
	gab.
	1
	 

	
	Pods Jika Olymp 822617
	gab.
	1
	 

	
	Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281
	gab.
	1
	 

	
	Leņķa ventilis
	gab.
	3
	 

	
	Pievads FM 0,3
	gab.
	2
	 

	
	Pievads FM 0,5
	gab.
	1
	 

	
	Sanitārais silikons Penosil 310 ml
	gab.
	1
	 

	
	Mehanizācija
	gab.
	4
	 


* Pretendenta detalizēts piedāvājuma apraksts, darbu un materiālu pozīcijās norādīt līdzvērtīgu (ekvivalentu).                                                                    
Pretendenta pilnvarotā persona:

	
	
	
	
	

	/amata nosaukums/
	
	/paraksts/
	
	/vārds, uzvārds/


2013. gada ___. ____________

Viesnīcas fasādes darbi

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Aizpilda pretendents
Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts*

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Fasādes apdare ar koka elementiem
	
	
	 

	1.1
	Logu aiļu apdare L-11
	gab.
	30
	 

	1.2
	Logu aiļu apdare L-12
	gab.
	6
	 

	1.3
	Logu aiļu apdare L-9
	gab.
	2
	 

	1.4
	Logu aiļu apdare L-10
	gab.
	1
	 

	1.5
	Fasādes stūru apdare
	gab.
	14
	 

	1.6
	Stāva dalījuma savienojuma elementu uzstādīšana
	gab.
	38
	 

	1.7
	Sastatņu montāža un demontāža ap visu ēku
	m2
	420
	 

	1.8
	Kokmateriāla gruntēšana
	m2
	78.5
	 

	1.9
	Kokmateriāla krāsošana
	m2
	78.5
	 

	1.10
	Logu aiļu apdares līstes (l=2500)
	gab.
	98
	 

	1.11
	Fasādes stūru apdares dēļi (l=3000)
	gab.
	28
	 

	1.12
	Savienojuma elementi uz stāva dalījumu (l=700)
	gab.
	38
	 

	1.13
	Skrūves 4,2x70 (500 gab.)
	vien.
	1
	 

	1.14
	Koka špaktele āra darbiem
	vien.
	1
	 

	1.15
	Grunts Viva Protekt
	gab.
	1
	 

	1.16
	Krāsa Tikkurila Valti c.Satin (1572)
	gab.
	1
	 

	1.17
	Sastatņu īre 1-mēnesis
	m2
	120
	 

	1.18
	Mehanizācija
	gab.
	6
	 

	2.
	Dekoratīvie kokgriezumi
	
	
	 

	2.1
	Kokgriezumu montāža (3-fasādēs)
	gab.
	3
	 

	2.2
	Izgatavot kokgriezumus (1-fasādei 8-bloki)
	vien.
	3
	 


* Pretendenta detalizēts piedāvājuma apraksts, darbu un materiālu pozīcijās norādīt līdzvērtīgu (ekvivalentu).                                                                    
Pretendenta pilnvarotā persona:

	
	
	
	
	

	/amata nosaukums/
	
	/paraksts/
	
	/vārds, uzvārds/


2013. gada ___. ____________

Teritorijas labiekārtošanas darbi

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Aizpilda pretendents
Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts*

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Flīzēšanas darbi
	
	
	 

	1.1
	Pie ieejas durvīm
	m2
	7.2
	 

	
	Nogruntēt virsmu
	m2
	1
	 

	
	Noflīzēt
	m2
	1
	 

	
	Flīzes, dažādas
	m2
	1.2
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	4.5
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Šuvotājs
	kg
	0.2
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	1.2
	Kabatas pie pagraba logiem 2 gab.
	m2
	6.6
	 

	
	Nogruntēt virsmu
	m2
	1
	 

	
	Noflīzēt
	m2
	1
	 

	
	Flīzes, dažādas
	m2
	1.2
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	4.5
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.15
	 

	
	Šuvotājs
	kg
	0.2
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	1.3
	Grīdlīstes daļu pie pagraba ieejas
	
	
	 

	
	Nogruntēt virsmu
	m2
	3
	 

	
	Noflīzēt kājlīstes daļu (h=0,15)
	t.m.
	12
	 

	
	Grīdas flīzes (300x300)
	m2
	2
	 

	
	Flīžu līme Flekskleber
	kg
	9.5
	 

	
	Grunts Tiefengrund
	l
	0.35
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	2
	 

	2.
	Bruģa segums
	
	
	 

	
	Nokalt esošo betona celiņu asīs 1-1,starp asīm F-H
	m2
	3.3
	 

	
	Sagatavot pamatni asīs E-F-H
	m2
	8.6
	 

	
	Ieklāt bruģi
	m2
	8.6
	 

	
	Bruģakmeņi
	m2
	9.4
	 

	
	Smilts
	m3
	3
	 

	
	Šķembas
	m3
	1
	 

	
	Perforatora īre
	diena
	1
	 

	
	Blietes īre
	diena
	1
	 

	3.
	Dažādi darbi
	
	
	 

	
	Nokalt asfalta segumu asīs 1-7
	m2
	35
	 

	
	Sakraut gružus konteinerā
	m3
	18.5
	 

	
	Izlīdzināt melnzemi
	m3
	16
	 

	
	Būvgruži (h=0,3, ird.koef.-1,8,-10,3m3)
	vien.
	1
	 

	
	Melnzeme 1-krava (16m3)
	gab.
	1
	 

	
	Perforatora īre 25kg
	diena
	1
	 

	
	Būvgružu konteineri ( 9,0m3)
	gab.
	2
	 

	4.
	Fasādes darbi
	
	
	 

	
	Pielikt cokola lāseņus
	t.m.
	59.4
	 

	
	Nogruntēt cokola daļu (h=0,4)
	m2
	24.5
	 

	
	Apmest ar dekoratīvo apmetumu
	m2
	24.5
	 

	
	Dekoratīvais apmetums SAKRET SBP 25kg
	gab.
	3
	 

	
	Grunts šķīdums āra darbiem PG SAKRET 15l
	gab.
	1
	 

	
	Cokola lāseņi (2.0m)
	gab.
	13
	 

	
	Mehanizācija
	vien.
	3
	 


* Pretendenta detalizēts piedāvājuma apraksts, darbu un materiālu pozīcijās norādīt līdzvērtīgu (ekvivalentu).                                                                    
Pretendenta pilnvarotā persona:

	
	
	
	
	

	/amata nosaukums/
	
	/paraksts/
	
	/vārds, uzvārds/


2013. gada ___. ____________

Zibensaizsardzība
	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Aizpilda pretendents
Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts*

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Zemējuma kontūra izbūve abām ēkām
	
	
	 

	1.1
	Tranšeju rakšana zemējuma kontūram (h=0,7)
	t.m.
	132
	 

	1.2
	Zemējuma mietu iedzīšana (1 vieta,9mieti) izveido trīsstūra shēmu
	gab.
	108
	 

	1.3
	Zemējuma lentas montāža tranšejās
	t.m.
	132
	 

	1.4
	Zemējuma kontūra hermētiska savienošana ar zibens uztvērēja kontūru
	gab.
	12
	 

	1.5
	Zemējuma iesmi
	gab.
	108
	 

	1.6
	Uzgaļi iesmiem
	gab.
	12
	 

	1.7
	Savienojuma klemmes uz iesmiem (slīpās)
	gab.
	12
	 

	1.8
	Zemējuma lenta Zn
	t.m.
	136
	 

	1.9
	Zemējuma stieple Zn
	t.m.
	42
	 

	1.10
	Mērījuma klemmes
	gab.
	12
	 

	1.11
	Lenta hermetizēšanai
	gab.
	3
	 

	1.12
	Darba cimdi (pāri)
	gab.
	3
	 

	1.13
	Perforators (īre dienas)
	gab.
	4
	 

	2.
	Zibens uztvērēja izbūve abām ēkām
	
	
	 

	2.1
	Zibens uztvērēja stieples montāža pa ēkas sienām un jumtu
	t.m.
	252
	 

	2.2
	Pārsprieguma novadītāja elementu uzstādīšana
	gab.
	2
	 

	2.3
	Alumīnija stieple
	t.m.
	268
	 

	2.4
	Stiprinājumi alumīnija stieplei
	gab.
	615
	 

	2.5
	Savienojumi alumīnija stieplei (multiklemmes)
	gab.
	34
	 

	2.6
	Skrūves Rannila jumtiem 4,8x28 (250 gab.)
	gab.
	4
	 

	2.7
	Pārsprieguma novadītājs 1 kompl.-3 elementi
	gab.
	2
	 

	2.8
	Mehanizācija
	vien.
	5
	 

	2.9
	Mehanizācija (torņa pacēlāja īre dienas)
	gab.
	8
	 


* Pretendenta detalizēts piedāvājuma apraksts, darbu un materiālu pozīcijās norādīt līdzvērtīgu (ekvivalentu).                                                                    
Pretendenta pilnvarotā persona:

	
	
	
	
	

	/amata nosaukums/
	
	/paraksts/
	
	/vārds, uzvārds/


2013. gada ___. ____________

3.pielikums
  LU PSK 2013/2
Projekta dokumentāciju (kopā 12 dokumenti pdf formātā) skatīt Pasūtītāja mājas lapā:  www.psk.lu.lv - Iepirkumi -  2013. gads – pie iepirkuma “Nepabeigtie būvdarbi objektā 

„Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā rekonstrukcija”” dokumentācijas.
4.pielikums
  LU PSK 2013/2
Iepirkums
“Nepabeigtie būvdarbi objektā 

„Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā rekonstrukcija””. 

Identifikācijas nr. LU PSK 2013/2
	Pretendenta
	

	
	/nosaukums/

	

	/reģistrācijas numurs/

	tā
	
	personā,

	/pretendenta vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja amata nosaukums, vārds, uzvārds/


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mūsu piedāvātā kopējā līgumcena par iepirkumu „Nepabeigtie būvdarbi objektā „Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā rekonstrukcija” ir:
	Nr.p.k.
	Nepabeigtie būvdarbi objektā 

„Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā, rekonstrukcija”
	Pretendenta piedāvātā cena par nolikuma 2. pielikumā noteikto apjomu (LVL bez PVN 21%)

	1.
	Viesnīcas 1.stāva iekšdarbi
	

	2.
	Viesnīcas 2.stāva iekšdarbi
	

	3.
	Viesnīcas 3.stāva iekšdarbi
	

	4.
	Viesnīcas fasādes darbi
	

	5.
	Teritorijas labiekārtošanas darbi
	

	6.
	Zibensaizsardzība
	

	Kopā LVL bez PVN 21%:
	

	PVN 21%:
	

	Kopā LVL ar PVN 21%:
	


Finanšu piedāvājumā cenā ietvertas atlaides, bonusi u.c. izmaksas.  
Mūsu piedāvātā kopējā līgumcena par visu iepirkuma apjomu ir: _______________________________ (___,___) LVL (bez PVN 21%). 

Pretendenta pilnvarotā persona:
	
	
	
	
	

	/amata nosaukums/
	
	/paraksts/
	
	/vārds, uzvārds/


2013. gada __. ___________
5.pielikums
LU PSK 2013/2
BŪVNIECĪBAS LĪGUMA PROJEKTS

Jūrmalā 



       

                    2013. gada _____.________

	Pasūtītājs: 
Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”

līgumu uzskaites  Nr._____/________ 


	Darbuzņēmējs:
Darbuzņēmēja

līgumu uzskaites Nr._____/______ 


Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”, reģistrēta LR IZM 2010. gada 20. janvārī ar Nr. 2947002472, juridiskā adrese Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, Bulduri, LV-2010, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000031813 (turpmāk – Pasūtītājs), tās direktores Ilgas Eriņas personā, kas rīkojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas puses, un _______________, turpmāk tekstā - Darbuzņēmējs, kas reģistrēta ___________________________reģistrācijas Nr., juridiskā adrese _________, _________, ___________, LV-_____, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr. _________________, un kuras vārdā saskaņā ar ___________ rīkojas tās __________ _________ __________ no otras puses, turpmāk tekstā kopā saukti Puses, pamatojoties uz Iepirkuma komisijas __.________ lēmumu iepirkumā „Nepabeigtie būvdarbi objektā „Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā rekonstrukcija””, identifikācijas nr. LU PSK 2013/2, turpmāk tekstā – iepirkums, noslēdz šo būvniecības līgumu, turpmāk tekstā “Līgums”, par sekojošo:
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Darbuzņēmējs apņemas veikt __. pielikumā, turpmāk tekstā Darbi, bet Pasūtītājs apņemas apmaksāt Darbus un materiālus saskaņā ar būvdarbu tāmēm –(__.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.2. Darbi sevī ietver darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un instrumentu iegādi, montāžu, uzstādīšanu, testēšanu un mērījumu veikšanu, kā arī līgumsaistību izpildes nodrošināšanai nepieciešamā darbaspēka komplektēšanu un algošanu.

1.3. Darbuzņēmējs atzīst, ka tas, līdz šā Līguma parakstīšanas brīdim ir veicis objekta Vidus prospekts 36, Jūrmalā, Bulduros pārbaudi un ietvēris cenā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbiem, saskaņā ar Pasūtītāja un Darbuzņēmēja saskaņotām lokālām tāmēm, kopsavilkumu un esošo situāciju.

2. Līguma summa
Līguma summa tiek noteikta Pušu saskaņotās lokālās tāmēs un kopsavilkumā (__.pielikums), kur detalizēti uzskaitītas visas ar Darbu veikšanu saistītās izmaksas, un tā ir ____________ LVL (_____________________________) un PVN __% _________ (_______________), kas kopā ir ___________ LVL (_______________________________).

Līguma summā ietverti visi veicamie darbi, izmantojamie materiāli un uzstādāmais un izmantojamais aprīkojums saistībā ar Darbiem, ieskaitot darbus un materiālus, kuri uzskatāmi par vispār nepieciešamiem pielikumos norādīto darbu veikšanai. Minētā cena nedrīkst tikt mainīta inflācijas, materiālu tirgus cenu maiņas vai citu līdzīgu apstākļu ietekmē. 
3. Maksājumu termiņi un soda sankcijas

3.1. Līgumsummas apmaksa tiek veikta Pasūtītājam pieejamā finansējuma ietvaros vai periodā, kuru Darbuzņēmējs norādījis iepirkuma piedāvājumā.
3.2. Līgumsummas samaksa par faktiski izpildītajiem darbiem tiek veikta atbilstoši abpusēji saskaņotam darbu izpildes laika plānam, pamatojoties uz abpusēji parakstītiem Darbu pieņemšanas - nodošanas aktiem un Darbuzņēmēja iesniegtajiem rēķiniem, kuri tiek apmaksāti 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc to iesniegšanas saskaņā ar 3.1. punktu.
3.3. Darbu pabeigšanas termiņš: 20__. gada __. _________.

3.4. Gadījumā, ja Darbu nodošanas termiņš tiek kavēts vairāk kā par vienu mēnesi, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu vienpusēji. 

3.5. Ja Pasūtītājam radušies zaudējumi no Darbuzņēmēja prettiesiskām darbībām, Darbuzņēmējam tie jākompensē Pasūtītājam pilnā apjomā.

3.6. Gadījumā, ja Darbuzņēmējs nokavē Darbu pabeigšanas termiņu, kas paredzēts šā Līguma 3.3.punktā, tas maksā līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru Darbu nodošanas termiņa kavējuma dienu, bet līgumsoda kopēja summa nedrīkst pārsniegt 5% (piecus procentus), bet ne vairāk, kā 1 (vienu) mēnesi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

3.7. Šā Līguma darbība stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un izbeidzas ar brīdi, kad Puses izpildījušas šajā Līgumā paredzētās saistības.

4. Darbuzņēmēja pienākumi un tiesības
4.1. Darbuzņēmējam jāveic un jāpabeidz Līgumā norādītie Darbi, izpildot Līgumā noteiktās prasības, paveicot Darbus kvalitatīvi 3.3.punktā norādītajā termiņā, pielietojot nepieciešamo tehnoloģiju un izmantojot kvalificētu darbaspēku, taupīgi un racionāli izmantojot būvniecības materiālus, energoresursus, kā arī Darbiem atvēlētos līdzekļus un par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, nekavējoties informējot Pasūtītāju, kā arī atturoties no tādas rīcības, kas apgrūtinātu saistību izpildi.

4.2. Darbuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par sava personāla kvalifikāciju, darba drošību, ugunsdrošību, elektroierīču lietošanas noteikumu ievērošanu, kā arī par citu pienākumu izpildi sakarā ar šajā Līgumā noteikto savu saistību izpildi visā Darbu veikšanas periodā. Minēto saistību neizpildes gadījumā Darbuzņēmējs ir atbildīgs par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem vai kaitējumu.

4.3. Darbuzņēmējam pēc saviem ieskatiem ir tiesības izvēlēties licenzētus un atbilstošas kvalifikācijas apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Darbuzņēmējs uzņemas atbildību par izvēlētajiem apakšuzņēmējiem normatīvajos aktos paredzētā kārtībā.

4.4. Darbuzņēmējam jāievēro šī Līguma 3.3.punktā paredzēto Darbu pabeigšanas termiņu. Par faktisko Darbu sākuma datumu Darbuzņēmējam jābrīdina Pasūtītājs 2 (divas) darba dienas iepriekš.

4.5. Darbu izpildē Darbuzņēmējam jāievēro Pušu saskaņota Tāme, Būvniecības normas un noteikumi, kā arī citi normatīvie dokumenti un jāizmanto materiāli, konstrukcijas un izstrādājumi, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām, kā arī atbilst Pušu saskaņotam darba uzdevumam.

4.6. Darbuzņēmēja pienākums pirms Darbu pabeigšanas brīdināt (informēt) Pasūtītāju vai tā pārstāvi par slēpto darbu pārbaudes nepieciešamību vai jebkāda cita veida kvalitātes pārbaudes izdarīšanu, kuru veic Pasūtītāja pārstāvis.

4.7. Darbuzņēmējam jānodrošina, lai Darbu veikšanas laikā līdz minimumam tiktu samazināta iespēja, ka tiek traucēts ēkas lietotāju darbs. Traucējumu gadījumā Darbs jāpārtrauc, šajā gadījumā pārskatāmi Darbu pabeigšanas termiņi, kas tiek noformēts ar abpusējo aktu.

4.8. Darbuzņēmējam jārūpējas, lai tiktu nodrošināta tīrība Darbu teritorijā visā Darbu izpildes laikā, ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā par saviem līdzekļiem jāizved Darbu procesā radušos gružus, kā arī Darbuzņēmējam piederošos darbarīkus un inventāru.

4.9. Darbuzņēmējam jānodrošina visa dokumentācija, kas nepieciešama objekta nodošanai ekspluatācijā vienu nedēļu pirms Darbu pabeigšanas. Pēc Darbu pabeigšanas Darbuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam remontdarbu izpildes dokumentācija un tehnoloģiskais apraksts un izpildshēmas.
5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
5.1. Pirms darbu uzsākšanas Pasūtītājs saskaņo ar Darbuzņēmēju tāmes, kā arī citu nepieciešamo dokumentāciju.

5.2. Pasūtītājs apmaksā Darbuzņēmējam summu atbilstoši šā Līguma nosacījumiem. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē rēķinu apmaksu, kas paredzēti Līgumā, tas maksā līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet līgumsoda kopēja summa nedrīkst pārsniegt 5% (piecus procentus), bet ne vairāk, kā 1 (vienu) mēnesi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

5.3. Pasūtītājs nodod Darbuzņēmējam Darbu objektu un nodrošina maksimālo atbrīvošanu no nepiederošo priekšmetu un cilvēku kustības.

5.4. Pasūtītājs nodrošina Darbuzņēmēju ar elektroenerģijas (jauda 20 KW) un ūdens pieslēgšanās vietām.

5.5. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt, kā Darbuzņēmējs veic Darbus un to izpildes kvalitāti. Gadījumā, ja tiek konstatēts neatbilstoši normatīviem izpildīti Darbi, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nekvalitatīvi veikto Darbu izlabošanu, neveicot nekādus papildus maksājumus un nepārceļot šajā Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, izņemot gadījumu, kad Darbu neatbilstība normatīviem radusies Pasūtītāja vainas dēļ.

5.6. Pasūtītājs patur sev tiesības ieturēt no maksājumiem, kas pienākas Darbuzņēmējam, par tā nodarītiem zaudējumiem.

6. Darbu pieņemšana – nodošana
6.1. Pēc Darbu pabeigšanas Pušu pilnvarotie pārstāvji veic Darbu izpildes novērtējumu un pieņemšanu. Darbu galīgā nodošana tiek noformēta ar Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.

6.2. Ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti paredzētie darbi, defekti, vai arī neatbilstība darba uzdevumam, tad Darbu pieņemšana nenotiek, un par to sastādāms abpusējs akts, kurā norādītajā termiņā Darbuzņēmējam saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītos darbus, jānovērš defekti un jānodrošina atbilstība darba uzdevumam. Ja Darbuzņēmējs neveic nepieciešamos darbus minētajā aktā norādītajā termiņā, tiek piemēroti šī Līguma 3.4. punkta nosacījumi un norēķins starp Pusēm tiek izdarīts tikai par Pasūtītāja atzītajiem darbiem.

7. Garantijas
7.1. Darbuzņēmējs garantē visu darbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvu prasībām un šī Līguma noteikumiem. Garantijas laiks ir periods, kurā Darbuzņēmējs ir atbildīgs par tā veikto Darbu. Garantijas laiks tiek rēķināts no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.

7.2. Garantijas laiks fiziski izpildītajiem Darbiem un izmantoto materiālu kvalitātei ir ___ (_____________) mēneši.

7.3. Darbuzņēmējs ir atbildīgs par to garantijas laikā konstatēto defektu vai kļūmju labošanu, attiecībā uz kuriem Darbuzņēmējam neizdodas pierādīt, ka tie nav radušies tā vainas dēļ. Pusēm jāvienojas par konstatēto un pierādīto defektīvo vai nepaveikto Darbu izpildes termiņiem.

7.4. Punktā 7.2. minēto garantiju ietvaros Darbuzņēmējs novērš attiecīgā objekta ekspluatācijas laikā konstatētos defektus 10 darba dienu laikā no brīža, kad Darbuzņēmējam nodota informācija par radušos defektu.

7.5. Ja Darbuzņēmējs, neņemot vērā Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas, neizlabo konstatētos trūkumus vai nesāk trūkumu novēršanu, vai jebkādā citā veidā izvairās no trūkumu likvidēšanas Līgumā noteiktājā termiņā vairāk kā par 15 (piecpadsmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības uzticēt trūkumu likvidēšanu trešajām personām uz Darbuzņēmēja rēķina, kurš tiek apmaksāts 10 dienu laikā bezstrīdus kārtībā. Garantijas laika izbeigšanās neatbrīvo Darbuzņēmēju no saistībām likvidēt defektus, ja Pasūtītājs ir rakstiski paziņojis Darbuzņēmējam par defektu konstatāciju pirms garantijas laika izbeigšanās.

8. Līguma izbeigšana
8.1. Līgums var tikt izbeigts pirms Darbu pabeigšanas Pasūtītājam un Darbuzņēmējam par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.

8.2. Līgums var tikt izbeigts pirms Darbu pabeigšanas vienpusēji no Pasūtītāja puses ar rakstveida paziņojumu Darbuzņēmējam:

8.2.1. ja Darbuzņēmējs nepilda Līguma nosacījumus un neizpildi nav novērsis noteiktajā termiņā;

8.2.2. ja Darbuzņēmējs darbojas pretrunā ar spēkā esošajiem likumiem un nelikumības nav novērsis Pušu saskaņotā termiņā;

8.2.3. ja Darbuzņēmējs pārtrauc darboties kā juridiska persona un tam nav tiesību un saistību pārņēmēja, un/vai pret Darbuzņēmēju tiek ierosināta lieta par tā maksātnespējas atzīšanu.

9. Pušu atbildība
9.1. Darbuzņēmējs ir atbildīgs par to vainas dēļ nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar šo Līgumu. Būvniecības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma saistību neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus puses nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei. Puse, kura nevar izpildīt savas saistības šādu apstākļu dēļ, brīdina otru pusi par to ne vēlāk kā trīs darba dienas pēc attiecīgā notikuma.
10. Strīdi
10.1. Mantiskos strīdus, kādi rodas sakarā ar šo Līgumu, izšķir tiesa atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

11. Citi noteikumi
11.1. Izmaiņas šī Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās noformētas rakstveidā un tās apstiprinājuši Pušu pilnvarotie pārstāvji. Parakstītās Pušu vienošanās, kā arī visas Tāmes, ir Pielikumi pie šī Līguma un ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

11.2. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā rēķinā, Darbuzņēmējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numuru LU PSK 2013/2). Līguma 11.2.punkta prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs patur tiesības neapmaksāt rēķinus līdz minēto prasību izpildei. 

11.3. Puses pilnvaro veikt ar šā Līguma izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt darbus, parakstīt rēķinus) šādas personas:
       11.3.1. no Darbuzņēmēja puses: _____________ _____________ 

       11.3.2. no Pasūtītāja puses: ________ _______ ______ ________

11.4. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, latviešu valodā uz __ (______) lapaspusēm, pa vienam eksemplāram katrai pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
11.5. Līgumam tiek pievienoti sekojoši dokumenti:

__. pielikums - ___________    (_____) lapām.
__.pielikums - ____________ (_____) lapām. 
12. Pušu rekvizīti un saraksti
	Pasūtītājs:

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes  P. Stradiņa medicīnas koledža”

Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV-2010

Reģ.nr. 90000031813

Tālr.nr. +371 67752507

Faksa nr. +371 67752214

Norēķinu konts: LV66TREL9150234006000

Valsts kase, kods TRELLV22
Direktore 
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